

РАЗЪЯСНЕНИЯ

Тендерной документации по лоту № КНГ/429-2014 «Проведение аудита функций снабжения крупного проекта «Куюмба»

г. Красноярск

27.01.2015г.

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:

Проведение аудита функций снабжения крупного проекта «Куюмба».

СОДЕРЖАНИЕ ЗАПРОСА:

Ответы на запрос разъяснений по лоту № КНГ/429-2014 «Проведение аудита функций снабжения крупного проекта «Куюмба» и разработка стратегий.		
	Вопрос	Ответ
5.2	На какой период времени необходимо разработать стратегию снабжения КП и логистическую стратегию?	На полный жизненный цикл месторождения.
6.1.1.3	Должен ли анализ потребности основываться на текущих требованиях Заказчика или необходим пересмотр требований?	Требования изложены в техническом задании (Форма 5).
6.1.1.4	По каким категориям МТР и услуг необходимо провести анализ?	По критичным группам МТР (указано ниже в п. 6.2.1.4), категории услуг указаны в техническом задании (п. 6.1.1.3)
6.2.1.1	По какому принципу должна производиться интеграция потребности КП в услугах и МТР	По принципу максимальной эффективности
6.2.1.3	По каким категориям МТР и по какому количеству поставщиков необходимо оценить действия по работе с рынком и разработать закупочные стратегии?	Кабельная продукция, Электротехническое оборудование, Химреагенты, КИПиА, Металлопрокат, Инертные материалы, Массовые строительные материалы, СИЗ, канцелярия, ГСМ. Информация по количеству поставщиков предоставляется победителю тендера после заключения договора.
6.2.1.4	Что понимается под «Группой МТР»? Какие группы являются критичными? Нужно ли проанализировать соотношение МТР, закупаемых подрядчиком и Заказчиком?	Критичные группы : Трубная продукция, Емкостное оборудование Блочное оборудование Кабельная продукция Погружное оборудование (погружной кабель; насосы УЭЦН, прочее) Электротехническое оборудование Станции управления Химреагенты Химическая продукция КИПиА

		Соединительные детали трубопровода Запорно-регулирующая арматура Насосы Металлопрокат Инертные материалы (грунт, песок, щебень, керамзит) Массовые строительные материалы (плиты ЖБИ, цемент, прочее), ГСМ. Анализировать соотношение МТР, закупаемых Подрядчиком и Заказчиком не нужно.
6.2.1.5	Какой уровень детализации требуется для описания процесса управления материальными потоками?	Максимальный.
6.2.1.6	Требуется ли описать распределение полномочий между функциональными подразделениями?	Да
6.2.1.7	Рассматривается ли в данном случае только КП «Куюмба» или компания в целом?	Только крупный проект «Куюмба».
6.2.1.8	На каком уровне детализации требуется разработать ИПС?	Максимальном.
6.2.2.1	В каком формате должна быть подготовлена модель? Какой уровень детализации и временной горизонт моделирования?	Временной горизонт - На полный жизненный цикл месторождения. Уровень детализации – максимальный. Формат модели предлагается участником тендера.
6.2.2.2	По каким категориям МТР требуется провести данный анализ?	По критичным группам.
6.2.2.4	Что представляет перечень основных групп МТР? Какие МТР в него входят?	Трубная продукция, Емкостное оборудование Блочное оборудование Кабельная продукция Погружное оборудование (погружной кабель; насосы УЭЦН, прочее) Электротехническое оборудование Станции управления Химреагенты Химическая продукция КИПиА Соединительные детали трубопровода Запорно-регулирующая арматура Насосы Металлопрокат Инертные материалы (грунт, песок, щебень, керамзит) Массовые строительные материалы (плиты ЖБИ, цемент, прочее) , ГСМ
6.2.2.6	По каким категориям/номенклатурам необходимо разработать справочник?	По МТР которые будут востребованы на всем жизненном цикле месторождения

6.2.2.9	Какой уровень детализации требуется? Какие регионы, виды логистических объектов входят в периметр проекта?	Уровень детализации – максимальный. Регион – Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район. Виды логистических объектов – железная дорога, перевалочные базы, открытые площадки хранения, закрытые склады, теплые склады, дороги, паромные переправы, причалы и пр.
13	Возможно ли увеличение сроков выполнения работ в сторону увеличения?	Нет.