

Требование к предмету оферты
ЛОТ № 1306.1.153

1. Общие положения.

• Вид выполнения работ: Строительство

Пусконаладочные работы

Раздел: "Крупные капитальные проекты и услуги по капитальному строительству

Сделка № **1306 "Обустройство кустов скважин после бурения, реконструкция кустов скважин"**

Стройка: **Обустройство Тайлаковского месторождения нефти. Куст скважин № 55.**

• Заказчик: ОАО «СН-МНГ»

• Плановые сроки выполнения работ: **март 2016 г. - октябрь 2016 г.**

• Стоимость договора: Минимально предложенная стоимость Предложения № **1306.1.153** (с учетом стоимости основных и вспомогательных материалов).

• Территория производства работ: **Тайлаковское месторождение нефти**

2. Основные требования к выполнению работ:

• Качественное, своевременное выполнение объемов работ по строительно-монтажным работам.

Стоимость выполнения работ: минимальная стоимость выполнения работ, не превышающая стоимость, указанную в Предложении № **1306.1.153**

Предложение № 1306.1.153

№ сметы	Наименование вида работ	Ед. измерения	Кол-во	Срок выполнения	
				начало	окончание
1	2	3	4	5	6
Стройка:	Обустройство Тайлаковского месторождения нефти. Куст скважин № 55.			март 2016 г.	ноябрь 2016 г.
Объект:	Куст скважин № 55	скв	7	март 2016 г.	ноябрь 2016 г.
02-55-02-01	Устройство оснований под замерные установки				
02-55-02-02	Монтаж замерной установки Мера 40-10-400				
02-55-02-03	Закрепление емкости дренажной V-25м3				
02-55-02-04	Монтаж емкости V-25м3				
02-55-02-05	Устройство основания блока УДХ				
02-55-02-07	Основание под блок гребенки				
02-55-02-08	Монтаж блока гребенки				
02-55-02-10	Устройство основания КТПН				
02-55-02-13	Основание ТМПН и СУ (поз.6.1), БКУ (поз.7.1)				
02-55-02-15	Монтаж ТМПН и СУ				
02-55-02-16	Устройство основания АВР				
02-55-02-21	Строительные работы эстакады				
02-55-02-22	Установка прожекторных мачт				
02-55-02-23	Установка опор Кт10-1-Р, Кт10-1-РМв				
02-55-02-24	Ограждение узлов задвижек				
02-55-02-25	Установка молниеотводов М1, М2				
02-55-02-26	Трубопровод подключения блока гребенки к водоводу				
02-55-02-28	Трубопроводы производственной канализации КЗ				
02-55-02-29	Колодец канализационный для сети КЗ				
02-55-02-30	Колодец с гидрозатвором системы КЗ				
02-55-02-33	Трубопровод нефти в нефтесборную сеть - Н1				
02-55-02-34	Трубопровод нефти от скважины к ЗУ - Н2				
02-55-02-35	Трубопровод откачки нефти из дренажной емкости - Н52				
02-55-02-36	Трубопроводов закачки жидкости в нефтегазопровод - Н53				
02-55-02-37	Трубопроводов сброса газа с ППК - Г19				
02-55-02-38	Трубопровод дренажа - Д1				
02-55-02-39	Трубопровод дренажа - Д2				
02-55-02-40	Трубопровод ингибитора коррозии - Р3				
02-55-02-41	Трубопровод воздушки - Ш1				
02-55-02-42	Устройство защитного футляра на трубопровод Н1				
02-55-02-43	Защита сварных стыков				
02-55-02-45	Монтажные конструкции кабельной эстакады				
02-55-02-53	Монтаж системы заземления				
900/2015	Монтаж АВР				
901/2015	Монтаж КТПН				
902/2015	Монтаж прожекторной мачты				
903/2015	Монтаж сетей электрических				
904/2015	Монтаж средств КИПиА БГ				
905/2015	Монтаж средств КИПиА ГЗУ				
906/2015	Монтаж средств КИПиА УДХ				
907/2015	Сети связи				
908/2015	Шкаф ЩМП-12				
909/2015	Пусконаладочные работы АВР				
910/2015	Пусконаладочные работы БГ				
911/2015	Пусконаладочные работы ГЗУ				
912/2015	Пусконаладочные работы КТПН				
913/2015	Пусконаладочные работы ПМС				
914/2015	Пусконаладочные работы сети электрические				
915/2015	Пусконаладочные работы УДХ				
Объект:	Энергоцентр в районе куста скважин № 55			март 2016 г.	август 2016 г.

04-ЭЦ-0-01	Отсыпку площадки				
04-ЭЦ-0-02	Устройство проездов и площадок				
04-ЭЦ-15.1-15.4-01	Устройство основания под ДГУ				
04-ЭЦ-16-01	Устройство основания под блок-бокс НКУ				
04-ЭЦ-17-01	Устройство основания под насосную перекачку дизтоплива				
04-ЭЦ-18-01	Закрепление емкости V-12,5м3				
04-ЭЦ-18-02	Монтаж дренажной емкости V-12,5м3				
04-ЭЦ-19-01	Устройство основания под площадку				
04-ЭЦ-20-01	Устройство площадки емкостей дизтоплива V-50 м3				
04-ЭЦ-20-02	Монтаж емкостей дизтоплива V-50 м3				
04-ЭЦ-С0-01	Устройство эстакады				
04-ЭЦ-С0-02	Переходный мостик ПМ2				
04-ЭЦ-С0-03	Устройство площадки обслуживания ПО4				
04-ЭЦ-С0-04	Установка прожекторных мачт ПМС-29.3				
04-ЭЦ-С005-01	Сети технологические				
01	Сети электрические				
04-ЭЦ-С027-02	Монтажные конструкции кабельной эстакады				
04-ЭЦ-С027-03	Система заземления				
Объект:	Нефтегазопровод "к.55-т.вр.к.40 (1-я нитка)"	км	4,705	март 2016 г.	май 2016 г.
01-С101(Р55.1)-01	Вырубку леса				
01-С101(Р55.1)-02	Рекультивацию нарушенных земель				
02-С101(Р55.1)-01	Земляные работы				
02-С101(Р55.1)-03	Монтаж нефтегазопровода диам. 159х8 мм				
02-С101(Р55.1)-04	Установка защитных футляров Ду-426х6				
02-С101(Р55.1)-05	Монтаж узла УКК-1				
02-С101(Р55.1)-06	Монтаж узла 1				
02-С101(Р55.1)-07	Монтаж узла 2				
02-С101(Р55.1)-08	Защита втулками				
02-С101(Р55.1)-09	Отсыпка площадки узла задвижки УКК-1				
02-С101(Р55.1)-10	Отсыпка площадки узла задвижки 1				
02-С101(Р55.1)-11	Отсыпка площадки узла задвижки 2				
02-С101(Р55.1)-12	Строительные работы узла УКК-1				
02-С101(Р55.1)-13	Строительные работы узла 1				
02-С101(Р55.1)-14	Строительные работы узла 2				
02-С101(Р55.1)-15	Установку опознавательных знаков				
02-С101(Р55.1)-16	Молниезащита и заземление				
08-С101(Р55.1)-02	Устройство зимника				
09-С101(Р55.1)-01	Первоначальную расчистку от снега				
Объект:	Нефтегазопровод "т.вр.к.40-т.вр.к.45"	км	3,508	март 2016 г.	июль 2016 г.
01-С101(Р55.3)-01	Вырубку леса				
01-С101(Р55.3)-02	Рекультивация нарушенных земель				
02-С101(Р55.3)-01	Земляные работы				
02-С101(Р55.3)-03	Монтаж нефтегазопровода диам. 219х8 мм				
02-С101(Р55.3)-04	Установка защитных футляров Ду-426х6				
02-С101(Р55.3)-05	Отсыпка площадки узла задвижки 3				
02-С101(Р55.3)-06	Отсыпка площадки узла задвижки УПСД ДН				
02-С101(Р55.3)-07	Отсыпка площадки узла задвижки УЗСД ДН				
02-С101(Р55.3)-08	Отсыпка площадки узла задвижки УКК-2				
02-С101(Р55.3)-09	Монтаж узла 2а				
02-С101(Р55.3)-10	Монтаж узла 3				
02-С101(Р55.3)-11	Монтаж узла 4				
02-С101(Р55.3)-12	Монтаж узла УКК-2				
02-С101(Р55.3)-13	Монтаж узла УЗСД ДН				
02-С101(Р55.3)-14	Монтаж узла УПСД ДН				
02-С101(Р55.3)-15	Строительные работы узла УКК-2				
02-С101(Р55.3)-16	Строительные работы узла УЗСД ДН				
02-С101(Р55.3)-17	Строительные работы узла УПСД ДН				
02-С101(Р55.3)-18	Строительные работы узла 3				
02-С101(Р55.3)-19	Строительные работы узла 2а				
02-С101(Р55.3)-20	Строительные работы узла 4				
02-С101(Р55.3)-21	Защита втулками				
02-С101(Р55.3)-22	Устройство защитных футляров				

02-С101(Р55 3)-23	Засыпка грунтом				
02-С101(Р55 3)-24	Молниезащита и заземление				
02-С101(Р55 3)-25	Установку опознавательных знаков				
08-С101(Р55 3)-02	Устройство зимника				
09-С101(Р55 3)-01	Первоначальную расчистку от снега				

1. Основные требования и условия, предъявляемые к подрядной организации, изложены в договоре на выполнение подрядных работ по строительству объектов ОАО СН-МНГ"

2. Порядок определения стоимости строительства:

Расчет стоимости произвести в соответствии с Приложением №1 к Форме 9. Применяемые ценовые показатели отразить в Приложении №2 к форме 9.

Заместитель Генерального директора - Директор по капитальному строительству

Д. А. Николаев

Начальник УКС и РО

Е. В. Лещенко

Начальник ПО-1

Д. В. Шишкалов