

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента экологической безопасности и охраны окружающей среды

_____ А.А. Гортиков
« _____ » _____ 2015 г.

Техническое задание

на разработку и согласование экологической документации проектов организации зон санитарной охраны действующих водозаборов

1. Цель разработки

Разработка и согласование Проектов организации зон санитарной охраны (ЗСО) действующих водозаборов.

2. Краткое описание объектов

Действующие водозаборы:

1. Аганское м/р (ДНС-2, № 79э, 80э) ОАО «СН-МНГ»;
2. Западно-Асомкинское м/р (ДНС- 1, №1 ,2) ЗАО «ОНГ»;
3. Западно-Усть-Балыкский л/у (ДНС, № А-495,А-496) ООО «Славнефть-Нижневартовск»;
4. Аригольское м/р (УПН, 107э, 108э) ООО «Славнефть-Нижневартовск».

3. Содержание выполняемых работ

3.1. Подготовка проектов организации зон санитарной охраны действующих водозаборов:

- полевые и лабораторные работы;
- расчет зон санитарной охраны I, II и III поясов;
- оформление картографического материала;
- разработка планов мероприятий на территориях ЗСО по улучшению их санитарного состояния и предупреждению загрязнения источников водоснабжения, определение правил и режима хозяйственного использования территорий входящих в ЗСО всех поясов.
- оформление проектов ЗСО;

3.2. Получение гидрологических заключений в специализированной организации.

3.3. Сдача, получение, согласование Проектов ЗСО на экспертизу.

3.4. Сдача, получение, согласование, утверждение Проектов ЗСО.

4. Этапы выполнения работ

№ этапа	Наименование этапа	Продукция, предоставляемая Заказчику
I	Подготовка проектов организации зон санитарной охраны действующих водозаборов	Проекты организации зон санитарной охраны действующих водозаборов с картографическими материалами и планами мероприятий по улучшению их санитарного состояния и предупреждению загрязнения источников водоснабжения: - Аганское м/р (ДНС-2, № 79э, 80э); - Западно-Асомкинское м/р (ДНС- 1, №1 ,2); - Западно-Усть-Балыкский л/у (ДНС, № А-495,А-496); - Аригольское м/р (УПН, 107э, 108э).

II	Получение заключений, экспертиз, согласований и утверждение проектов организации зон санитарной охраны действующих водозаборов: 1. Получение гидрологических заключений в специализированной организации	- Гидрологические заключения о защищенности водоносного горизонта и возможности сокращения ЗСО действующих водозаборов <i>(в случае необходимости:</i> - <i>сокращение ЗСО до фактических размеров;</i> - <i>расположение водозаборов на территории промышленного предприятия или жилой застройки)</i>
	2. Сдача, получение, согласование Проектов ЗСО на экспертизу	- Экспертиза санитарно-эпидемиологического контроля в ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре» - Получение санитарно-эпидемиологического заключения Проектов ЗСО в Роспотребнадзоре (Территориальный отдел территориального Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека)
	3. Сдача, получение, согласование, утверждение Проектов ЗСО	- Согласование Проектов ЗСО с Отделом геологии и лицензирования по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре (Югра-недра) - Утверждение Проектов ЗСО в Департаменте природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа-Югре

5. Требования к результатам

5.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими законами и иными нормативными актами Российской Федерации.

5.2. Разработанная и согласованная экологическая документация должна позволить Заказчику, в случае необходимости, снизить размер зон санитарной охраны, установленной СанПиН 2.1.4.1110-02, до размера действующих границ водозаборов.

6. Сроки выполнения

6.1. Начало оказания услуг – 01.03.2016 года, окончание оказания услуг 31.12.2016 года.

7. Перечень представляемой продукции

7.1. Исполнитель по результатам выполнения I этапа работ представляет Заказчику Экологическую документацию в составе:

1) Проект зон санитарной охраны, содержащий картографический материал и план мероприятий по улучшению санитарного состояния ЗСО.

7.2. Исполнитель по результатам выполнения II этапа работ представляет Заказчику Экологическую документацию в составе:

1) Гидрологические заключения о защищенности водоносного горизонта и возможности сокращения ЗСО I действующих водозаборов.

2) Санитарно-эпидемиологические заключения на проекты ЗСО.

3) Экспертные заключения на проекты ЗСО.

4) Проект ЗСО с согласованием и утверждением в Отделе геологии и лицензирования по ХМАО-Югре (Югра-недра) и в Департаменте природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМАО-Югре.

7.3. Экологическая документация должна быть представлена в 2-х экземплярах на бумажном и электронном носителе.

Начальник отдела ООС



П.Р. Халиков