

Раздел: «Крупные капитальные проекты и услуги по капитальному строительству».

Сделка №1303 "Проектно-изыскательские работы"

Подтип №1303.4 "Объекты кап.строительства, реконструкции и кап.ремонта вне комплексного обустройства месторождений"

Наименование лота - "Обустройство Ново-Покурского месторождения нефти. Нефтегазопровод т.вр. К1 - УДР ЦППН-1"

ЛОТ №СН-МНГ/1303.4.718

Территория производства работ: Ново-Покурское месторождение нефти

№ п/п	Наименование объектов (с указанием перечня, характеристики, физобъемов выполняемых работ)	Стадия	Мощность	Стартовая стоимость ПИР, тыс. руб.			Срок выполнения работ(месяц) в 2015-2016 гг.	
				Всего	2015г.	2016г.	2015г.	2016г.
	<b>Обустройство Ново-Покурского месторождения нефти. Нефтегазопровод т.вр. К1 - УДР ЦППН-1.</b>							
<b>1.</b>	<b>Инженерные изыскания</b>							
	в том числе:							
1.1	Инженерные изыскания (инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические)						сентябрь-октябрь	
1.2.	Защита инженерных изысканий							март
<b>2.</b>	<b>Проектная документация</b>							
	в том числе:							
2.1.	Проектная документация: тех.часть (ПЗ, ПЗУ, Конструктивные решения, Сведения об инж.оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, Технологические решения, ПОС, Смета на строительство объектов капитального строительства (в ценах 2001г., тендерная документация)						октябрь-декабрь	
2.2.	Защита проектной документации (тех.часть)							март
<b>3.</b>	<b>Материалы к земельному отводу</b>						октябрь	
<b>4.</b>	<b>Рабочая документация (ПЗ, сметная документация, рабочие чертежи, заказные спецификации, опросные листы на оборудование, согласованный акт преднадзора)</b>						октябрь-декабрь	
<b>5.</b>	<b>Акт преднадзора (согласованный)</b>							январь
<b>6.</b>	<b>Проект планировки территории (проект межевания территории).</b>						октябрь	январь
<b>7.</b>	<b>Сопровождение с получением положительного заключения государственной экспертизы проектной документации или других инспектирующих органов.</b>							январь-март

Стоимость работ указанных в пунктах № 1.1., 1.2 должна быть предоставлена в пропорции 80% / 20% (соответственно) от объема работ пункта №1. Стоимость работ по пунктам № 2.1, 2.2. должна быть предоставлена в пропорции 80% / 20% (соответственно) от объема пункта № 2 - после предоставления подрядчиком положительного заключения государственной экспертизы по данному проекту.

Заместитель Генерального директора - Директор по капитальному строительству

Начальник УКС и РО

Начальник ООПИР

  


Д.А. Николаев

Е.В. Лещенко

С.Н. Бабкин