

Требование к предмету оферты
ЛОТ № 1705.1.41

1. Общие положения.

• Вид выполнения работ:

Раздел: "Промышленная и экологическая безопасность"

Сделка № №1705 "Утилизация бурового шлама и бурового раствора"

Стройка: Обустройство Северо-Покурского месторождения нефти. Кусты скважин №№ 100, 101, 102, 103, 104, 105, 24 бис.

Стройка: Обустройство Северо-Покурского месторождения нефти. Куст скважин №106.

Стройка: Обустройство Северо-Покурского месторождения нефти. Куст скважин №107.

Стройка: Обустройство Аганского месторождения нефти. Куст скважин №184

Стройка: Обустройство Ватинского месторождения нефти. Куст скважин №260

Стройка: Обустройство Ватинского месторождения нефти. Куст скважин №203

Стройка: Обустройство Ватинского месторождения нефти. Куст скважин №253

Стройка: Обустройство Ватинского месторождения нефти. Куст скважин №281

Стройка: Обустройство Ватинского месторождения нефти. Куст скважин №217

• Заказчик: ОАО «СН-МНГ»

• Плановые сроки выполнения работ: июнь 2016г. - сентябрь 2017 г.

• Стоимость договора: Минимально предложенная стоимость Предложения № 1705.1.41 (с учетом стоимости основных и вспомогательных материалов).

• Порядок оплаты: Заказчик обязуется осуществить оплату выполненных работ в течение 90 (девяноста) календарных дней, но не ранее 60 (шестидесяти) дней с даты получения от Подрядчика оригиналов документов:

а) Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2,

б) Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3,

в) Счета-фактуры.

• Территория производства работ: Северо-Покурское, Аганское, Ватинское месторождения нефти

2. Основные требования к выполнению работ:

• Качественное, своевременное выполнение объемов работ по строительно-монтажным работам.

Стоимость выполнения работ: минимальная стоимость выполнения работ, не превышающая стоимость, указанную в Предложении № 1705.1.41

Предложение № 1705.1.41

№ Сметы	Наименование вида работ	Един. измер.	Кол-во	Срок выполнения		Стартовая стоимость услуг Подрядчика
				начало	окончание	
1	2	3	4	5	6	руб.
Рекультивация шламовых амбаров						
Стройка:	Обустройство Северо-Покурского месторождения нефти. Кусты скважин №№ 100, 101, 102, 103, 104, 105, 24 бис.			Июль 2016	Сентябрь 2016	
Объект:	Куст скважин №100					
И.И.	Переработка твердой фазы	м3	1 951,00			
Стройка:	Обустройство Северо-Покурского месторождения нефти. Куст скважин №106.			Июнь 2016	Сентябрь 2016	
Объект:	Куст скважин №106					
И.И.	Переработка твердой фазы	м3	1 080,00			
Стройка:	Обустройство Северо-Покурского месторождения нефти. Куст скважин №107.			Январь 2017	Сентябрь 2017	
Объект:	Куст скважин №107					
И.И.	Переработка твердой фазы	м3	1 287,00			
Стройка:	Обустройство Аганского месторождения нефти. Куст скважин №184			Июнь 2016	Октябрь 2016	
Объект:	Куст скважин №184					
И.И.	Переработка твердой фазы	м3	1 780,00			
Стройка:	Обустройство Ватинского месторождения нефти. Куст скважин №260			Июль 2016	Октябрь 2016	
Объект:	Куст скважин №260					
И.И.	Переработка твердой фазы	м3	1 885,00			
Стройка:	Обустройство Ватинского месторождения нефти. Куст скважин №203			Февраль 2017	Сентябрь 2017	
Объект:	Куст скважин №203					
И.И.	Переработка твердой фазы	м3	322,50			
Стройка:	Обустройство Ватинского месторождения нефти. Куст скважин №253			Февраль 2017	Сентябрь 2017	
Объект:	Куст скважин №253					
И.И.	Переработка твердой фазы	м3	322,50			
Стройка:	Обустройство Ватинского месторождения нефти. Куст скважин №281			Декабрь 2016	Сентябрь 2017	
Объект:	Куст скважин №281					
И.И.	Переработка твердой фазы	м3	1 171,00			
Стройка:	Обустройство Ватинского месторождения нефти. Куст скважин №217			Июнь 2016	Сентябрь 2016	
Объект:	Куст скважин №217					
И.И.	Переработка твердой фазы	м3	678,00			

При выполнении подрядных работ на объектах ОАО «СН-МНГ» Подрядчик соблюдает требования:

1. Основные требования и условия предъявляемые к подрядной организации изложены в основных критериях технической оценки контрагента и в договоре на выполнение подрядных работ по утилизации буровых отходов (бурового шлама и бурового раствора) на объектах ОАО «СН-МНГ»

2. Порядок определения стоимости строительства:

- Расчет стоимости произвести в соответствии с Приложением № 1 к Форме 9.

Директор по капитальному строительству

О.М. Моклоков

Начальник УКС и РО

Е.В. Лещенко

Начальник УЭБ и ООС

П.Р. Халиков