

Требование к предмету оферты  
ЛОТ № 1705.1.44

## 1. Общие положения.

## • Вид выполнения работ:

Раздел: "Промышленная и экологическая безопасность"

Сделка № №1705 "Утилизация бурового шлама и бурового раствора"

Стройка: Обустройство Ватинского месторождения нефти. Куст скважин №185 бис.

Стройка: Обустройство Ватинского месторождения нефти. Кусты скважин №251, 252, 255, 256, 259.

Стройка: Обустройство Ватинского месторождения нефти. Куст скважин № 154.

Стройка: Обустройство Северо-Покурского месторождения нефти. Кусты скважин №100, 101, 102, 103, 104, 105, 24 бис.

## • Заказчик: ОАО «СН-МНГ»

• Плановые сроки выполнения работ: июнь 2016 г. - сентябрь 2017 г.

• Стоимость договора: Минимально предложенная стоимость Предложения № 1705.1.44 (с учетом стоимости основных и вспомогательных материалов).

• Порядок оплаты: Заказчик обязуется осуществить оплату выполненных работ в течение 90 (девяноста) календарных дней, но не ранее 60 (шестидесяти) дней с даты получения от Подрядчика оригиналов документов:

а) Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2,

б) Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3,

в) Счета-фактуры.

• Территория производства работ: Ватинское, Северо-Покурское месторождения нефти

## 2. Основные требования к выполнению работ:

• Качественное, своевременное выполнение объемов работ по строительно-монтажным работам».

Стоимость выполнения работ: минимальная стоимость выполнения работ, не превышающая стоимость, указанную в Предложении №

1705.1.44

Предложение № 1705.1.44

№ Сметы	Наименование вида работ	Един. измер.	Кол-во	Срок выполнения		Стартовая стоимость услуг Подрядчика
				начало	окончание	руб.
1	2	3	4	5	6	7
Рекультивация шламовых амбаров						
Стройка:	Обустройство Ватинского месторождения нефти. Куст скважин №185 бис.			Декабрь 2016	Сентябрь 2017	
Объект:	Куст скважин №185 бис					
1.1.	Переработка твердой фазы	м3	1 332,0			
1.2.	Утилизация жидкой фазы	м3	1 701,0			
1.3.	Биологический этап рекультивации шламового амбара и прилегающей территории	Га	1,5			
Стройка:	Обустройство Ватинского месторождения нефти. Кусты скважин №251, 252, 255, 256, 259.			Январь 2017	Сентябрь 2017	
Объект:	Куст скважин №251					
1.1.	Переработка твердой фазы	м3	1 240,0			
1.2.	Утилизация жидкой фазы	м3	333,0			
1.3.	Биологический этап рекультивации шламового амбара и прилегающей территории	Га	1,5			
Стройка:	Обустройство Ватинского месторождения нефти. Куст скважин № 154.			Июнь 2016	Сентябрь 2017	
Объект:	Куст скважин №154					
1.1.	Переработка твердой фазы	м3	1809,0			
1.2.	Утилизация жидкой фазы	м3	488,0			
1.3.	Биологический этап рекультивации шламового амбара и прилегающей территории	Га	1,5			
Стройка:	Обустройство Северо-Покурского месторождения нефти. Кусты скважин №100, 101, 102, 103, 104, 105, 24 бис.			Июнь 2016	Октябрь 2016	
Объект:	Куст скважин №102					
1.1.	Переработка твердой фазы	м3	1538,0			
1.2.	Утилизация жидкой фазы	м3	395,0			
1.3.	Биологический этап рекультивации шламового амбара и прилегающей территории	Га	1,5			

При выполнении подрядных работ на объектах ОАО «СН-МНГ» Подрядчик соблюдает требования:

1. Основные требования и условия предъявляемые к подрядной организации изложены в основных критериях технической оценки контрагента и в договоре на выполнение подрядных работ по утилизации буровых отходов (бурового шлама и бурового раствора) на объектах ОАО «СН-МНГ»

2. Порядок определения стоимости строительства:

Расчет стоимости произведен в соответствии с Приложением № 1 к Форме 9.

Директор по капитальному строительству

О.М. Моклоков

Начальник УКС и РО

Е.В. Лещенко

Начальник УЭБ и ООС

П.Р. Халиков