

Требование к предмету оферты
ЛОТ № 1305.2.105

1. Общие положения.

Вид выполнения работ: Подготовительные работы к бурению

Раздел: "Крупные капитальные проекты и услуги по капитальному строительству";

Сделка № 1305 "Подготовительные работы к бурению (строительство кустовых оснований и подъездных дорог)"

Обустройство Островного месторождения нефти. Куст скважин № 11.

Обустройство Островного месторождения нефти. Кусты скважин № 13, 15.

Заказчик: ОАО «СН-МНГ»

Плановые сроки выполнения работ: апрель 2015г. - декабрь 2015г.

Стоимость договора: Минимально предложенная стоимость Предложения № 1305.2.105 (с учетом стоимости основных и вспомогательных материалов).

Территория производства работ: Островное месторождение

2. Основные требования к выполнению работ:

Качественное, своевременное выполнение объемов работ по строительно-монтажным работам.

Стоимость выполнения работ: минимальная стоимость выполнения работ, не превышающая стоимость, указанную в Предложении № 1305.2.105

Предложение № 1305.2.105

| № сметы | Наименование вида работ | Един. измер. | Кол-во | Срок выполнения | | Стартовая стоимость услуг Подрядчика руб. |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------|----------------|-------------------------------------------|
| | | | | начало | окончание | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| стройка | Обустройство Островного месторождения нефти. Куст скважин № 11. | | | | | |
| объект | Куст скважин № 11 | | | апрель 2015г. | декабрь 2015г. | |
| 01-Р11-ИП-02-2 | Вырубка леса под кустовое основание. | | | | | |
| 5-02-Р11-ИП-02-2 | Шламовый амбар. | | | | | |
| 5-02-Р11-ИП-02-1 | Кустовое основание. | | | | | |
| | Укладка лежневого настила | м2 | 2 410 | | | |
| объект | Дорога внутрипромысловая до куста скважин № 11. | | | апрель 2015г. | декабрь 2015г. | |
| 01-Р11-АД-01-1 | Вырубка леса под АД. | | | | | |
| 243/2015 | Вырубка леса под автодорогу. 322Р | | | | | |
| | Укладка лежневого настила | м2 | 32 388 | | | |
| 05-Р11-01-1 | Автодорога на КП-11. | | | | | |
| 242/2015 | Автомобильная дорога. L=2310м. | | | | | |
| | Укладка лежневого настила | м2 | 13 860 | | | |
| стройка | Обустройство Островного месторождения нефти. Кусты скважин № 13, 15. | | | | | |
| объект | Дорога внутрипромысловая от куста скважин № 13 до куста скважин № 8. | | | апрель 2015г. | декабрь 2015г. | |
| 05-02-01-АД | Автомобильная дорога на КП-13 | | | | | |
| | Укладка лежневого настила | м2 | 14 760 | | | |

При выполнении подрядных работ на объектах ОАО «СН-МНГ» Подрядчик соблюдает требования:

1. ПОЛОЖЕНИЕ «О контрольно – пропускных пунктах ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» с изменениями и дополнениями»;

2. Стандарт «Общие требования, предъявляемые к подрядным организациям в ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности» СТО 025-2013

При выполнении подрядных работ на объектах ОАО «СН-МНГ», Подрядчик собственными силами и за счет собственных средств осуществляет размещение (расстановку) на производственной площадке оборудования (транспортные средства, специальная техника и иное имущество) необходимое для выполнения работ, а также размещения рабочих и служащих подрядчика;

3. Стандарт "Транспортная безопасность в открытом акционерном обществе "Славнефть-Мегионнефтегаз" СТВ 034-2012.

4. Основные требования к Претенденту:

- Быть правоспособным на осуществление предлагаемого вида работ;
- Исполнять обязательства по уплате налогов в бюджеты всех уровней;
- Не должен быть неплатежеспособным, находиться в состоянии ликвидации (для юридического лица) или быть признанным несостоятельным (банкротом);
- Иметь все необходимые материалы для строительства объектов;
- Иметь допуск СРО;
- Иметь производственные мощности для выполнения предлагаемых работ, иметь профессиональные знания и квалификацию, финансовые средства, обладать

5. Прочие условия:

- Заказчик на любом этапе проведения процедуры выбора отстраняет от участия Претендента в случае предоставления им недостоверных сведений о его соответствии
- Заказчик вправе отклонить оферту Претендента, содержащую существенные отклонения от требований и условий настоящего ПДО;
- Заказчик вправе в процессе выполнения работ на основании заключенного договора по результатам тендера и при необходимости изменять (увеличить, уменьшить)

6. Порядок определения стоимости строительства:

- Прямые затраты формируются по составу работ единичных расценок базы ТЕР-2001 по 1 зоне ХМАО
- Транспортные расходы на доставку материалов на объект (с учетом погрузки-разгрузки)
- Перебазировка строительной техники на объект и обратно
- Изготовление необходимых для строительства металлоконструкций
- Накладные расходы определяются по видам работ от ФОТ основных рабочих и механизаторов в размере согласно МДС 81-25.2004 с учетом Письма №ЮТ-260/06 "О порядке применения нормативов НР в строительстве" Федерального агентства по строительству и ЖКХ
- Сметная прибыль определяется по видам работ от ФОТ основных рабочих и механизаторов в размере согласно МДС 81-25.2001 с учетом письма №АП 5536/06 "О порядке применения нормативной сметной прибыли в строительстве"
- Удорожание работ в зимнее время определяется на основе ГСН 81-05-02-2007 года - 6,35%
- Доставка рабочих до объекта, ежедневная возка рабочих - 1,5%
- Непредвиденные работы и затраты - 1,5 %
- Локальные сметные расчеты на выполнение данных работ прилагаются в электронном виде в формате Excel

Директор по капитальному строительству

Д. А. Николаев

Начальник УКС и РО

Е. В. Лешенко