

Раздел: «Бурение»**Тип сделки: « ГТИ при бурении»****Производственная программа на 2016 г к ЛОТу № 210-1****Западно-Усть-Балыкское, Восточно-Охтеурское**

№ п/п	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1					ЗУБ (БУИ2) №*** (г) МГРП, №*** (г) МГРП	№*** (г) МГРП, №*** (г) МГРП	№*** (г) МГРП, №*** (г) МГРП	№*** (г) МГРП, №*** (г) МГРП	№*** (г) МГРП, №*** (г) МГРП					
					6000	3600	3300	6000	3300	3600				
2				ЗУБ №*** (гор) МГРП, ***	№*** (гор) МГРП, ***	№*** (гор) МГРП, ***	№*** (гор) МГРП, ***	№*** (гор) МГРП, ***	№*** (гор) МГРП, ***	№*** (гор) МГРП, ***	№*** (гор) МГРП, ***	№*** (гор) МГРП, ***		
				6000	3300	6000	3300	6000	3300	1800	3600	6000	3600	
3	(БУИ1) №*** (г) МГРП, ***	№*** (г) МГРП, ***	№*** (гор) МГРП, ***	№*** (гор) МГРП, ***	№*** (гор) МГРП, ***	№*** (гор) МГРП, ***	№*** (гор) МГРП, ***	№*** (гор) МГРП, ***	№*** (гор) МГРП, ***					
	945	3300	6000	3300	6000	3300	1800	3600	3300	6000	3600	3600		
4			ЗУБ №*** (гор), №*** (гор) МГРП	№*** (гор) МГРП, №***	№*** (гор) МГРП, №***	№*** (гор) МГРП, №***	№*** (гор) МГРП, №***							
			5700	6000	3300	3600	3600	3300						
5					ЗУБ №*** (гор) МГРП, №*** (гор) МГРП	№*** (гор) МГРП, №***	№*** (гор) МГРП, №***	№*** (гор) МГРП, №***	№*** (гор) МГРП, №***	№*** (гор) МГРП, №***				
					6000	3600	3300	6000	3600	3300				
6			В-Охтеур №*** (гор) МГРП, №***	№*** (гор) МГРП, №***	№*** (гор) МГРП, №***	№*** (гор) МГРП, №***	№*** (гор) МГРП, №***	№*** (гор) МГРП, №***	№*** (гор) МГРП, №***					
			5000	3800	3000	3800	3000	3800	1800					
7			В-Охтеур №*** (гор) МГРП, №***	№*** (гор) МГРП, №***	№*** (гор) МГРП, №***	№*** (гор) МГРП, №***	№*** (гор) МГРП, №***	№*** (гор) МГРП, №***	№*** (гор) МГРП, №***					
			5000	3800	3000	5000	3000	3800	1800					

Начальник ДСС ОАО «СН-МНГ»

Начальник ОГК за БиОС ДСС ОАО «СН-МНГ»

Д.А.Брюхов

В.Н.Тиньку

Раздел: «Бурение»**Тип сделки: « ГТИ при бурении»****Производственная программа на 2016 г. к ЛОТу № 210-2****Кетовское, Островное, Южно-Островное, Северо-Островное, Локосовское, Ново-Покурское**

№ п/п	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1	Н-Покур*** (пол)	Н***гор (2ств), *** (пол)	*** (пол)	*** (пол)										
	1785	7200	3300	3300										
2	(БУМ2) Н-Покур Н*** (гор), Н*** (гор) МГРП, Н***	Н*** (гор) МГРП, Н***	Н*** (гор) МГРП, Н***	Н*** (гор) МГРП, Н***	Н*** (гор) МГРП, Н***	Н*** (гор) МГРП, Н***	Н*** (гор) МГРП, Н***	Н*** (гор) МГРП, Н***	Н*** (гор) МГРП, Н***	Н*** (гор) МГРП, Н***	Н*** (гор) МГРП, Н***	Н*** (гор) МГРП, Н***		
	4110	4000	3300	6700	6700	3300	6700	3300	6700					
3	Н-Покур Н*** (гор) МГРП, Н***	Н*** (гор) МГРП, Н***	Н*** (гор) МГРП, Н***	Н*** (гор) МГРП, Н***	Н*** (гор) МГРП, Н***	Н*** (гор) МГРП, Н***	Н*** (гор) МГРП, Н***	Н*** (гор) МГРП, Н***	Н*** (гор) МГРП, Н***	Н*** (гор) МГРП, Н***	Н*** (гор) МГРП, Н***	Н*** (гор) МГРП, Н***		
		6700	6700	6700	3300		5000		5000	5000	5000	3024		
4	Н-Покур *** (пол), Н*** (пол)	Н*** (пол)	Н*** (пол)											
	2500	3300	3300											
5			Остр Н*** (гор) 2ств	Н*** (гор) 2ств, Н***	Н*** (гор) 2ств, Н***	Н*** (гор) 2ств, Н***	Н*** (гор) 2ств, Н***	Н*** (гор) 2ств, Н***	Н*** (гор) 2ств, Н***	Н*** (гор) 2ств, Н***	Н*** (гор) 2ств, Н***	Н*** (гор) 2ств, Н***		
			5500	5500	3100	5500	3100	5500	3100	4500	1800			
6								Н-Покур Н*** (гор) МГРП, Н***	Н*** (гор) МГРП, Н***	Н*** (гор) МГРП, Н***	Н*** (гор) МГРП, Н***	Н*** (гор) МГРП, Н***		
								6700	6700	4000	800			
7	Локо Н*** (гор) МГРП, Н***	Н*** (гор) МГРП, Н***	Н*** (гор) МГРП, Н***	Н*** (гор) МГРП, Н***	Н*** (гор) МГРП, Н***	Н*** (гор) МГРП, Н***	Н*** (гор) МГРП, Н***	Н*** (гор) МГРП, Н***	Н*** (гор) МГРП, Н***	Н*** (гор) МГРП, Н***	Н*** (гор) МГРП, Н***	Н*** (гор) МГРП, Н***		
	0	3600	2900	4500	2900	4500								
8			Ю-Остр Н*** (гор) МГРП, Н***	Н*** (гор) МГРП, Н***	Н*** (гор) МГРП, Н***	Н*** (гор) МГРП, Н***	Н*** (гор) МГРП, Н***	Н*** (гор) МГРП, Н***	Н*** (гор) МГРП, Н***	Н*** (гор) МГРП, Н***	Н*** (гор) МГРП, Н***	Н*** (гор) МГРП, Н***		
			6000	6000	3100	6000	3100	6000	3100	6000	1800			
9														
10					Остр Н*** (гор) МГРП, Н***	Н*** (гор) МГРП, Н***	Н*** (гор) МГРП, Н***	Н*** (гор) МГРП, Н***	Н*** (гор) МГРП, Н***	Н*** (гор) МГРП, Н***	Н*** (гор) МГРП, Н***	Н*** (гор) МГРП, Н***		
					5000	5000	3100	3800	3100	3800	3100	5000	1000	
11	Кеты Н*** (гор), Н*** (гор) МГРП, Н***	Н*** (гор) МГРП, Н***	Н*** (гор) МГРП, Н***											
	3087	3800	3800											
12			Кеты Н*** (гор) МГРП, Н***	Н*** (гор) МГРП, Н***	Н*** (гор) МГРП, Н***	Н*** (гор) МГРП, Н***	Н*** (гор) МГРП, Н***	Н*** (гор) МГРП, Н***	Н*** (гор) МГРП, Н***	Н*** (гор) МГРП, Н***	Н*** (гор) МГРП, Н***	Н*** (гор) МГРП, Н***		
			6000	3800	3100	3800	3100	6000						

Начальник ДСС ОАО «СН-МНГ»

Начальник ОГК за БиОС ДСС ОАО «СН-МНГ»

Д.А.Брюхов

В.Н.Тиньку

Производственная программа на 2016 г. к ЛОТу № 210-3
Мегионское, Мыхпайское, Ватинское, Аганское, Южно-Аганское, Северо-Покурское

№ п/п	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь			
1											МегаН*** (гор) 2ств (п)				
												5323			
2											ВатаН*** (г) МГРП, Н*** (г) МГРП (п)				
											5500	3146			
3	ВатаН*** (гор) Н*** (г) МГРП, *** Н*** (гор) МГРП, *** Н*** (гор) МГРП, Н*** (гор) МГРП														
	606	5500	2800	5500	2800	5500	3500	5500							
4	С-ПокурН*** (гор) МГРП, Н*** (гор) МГРП, *** Н*** (гор) МГРП, *** Н*** (гор) МГРП						ВатаН*** (гор) 2ств		Н*** (гор) МГРП, Н*** (гор) 2ств		Н*** (гор) МГРП, ***В				
	2000	5300	3000	5300	3000	5300	6400	5500	6400	5500	1800				
5	С-ПокурН*** (гор) МГРП, Н*** (гор) МГРП, Н*** (гор) МГРП, Н*** (гор) МГРП						ВатаН*** (г) МГРП, Н*** (г) МГРП, *** Н*** (г) МГРП, *** Н*** (г) МГРП				МегаН*** (г) МГРП (п)				
	2000	5300	5300	5300	5300	5500	3600	2800	3600	2800	3600	4856			
6			С-ПокурН*** (гор) МГРП, Н*** (г) МГРП, Н*** (г) МГРП				Н***								
			5300	5300	5300	5300	3000								
7	С-ПокурН*** (гор) МГРП, Н*** (гор) МГРП, Н*** (гор) МГРП, Н*** (гор) МГРП, Н*** (гор) МГРП									ВатаН*** (гор) Н*** (гор) МГРП, Н*** (гор) МГРП (п)					
	5300	5300	5300	5300	5300	5300	5300	5300	5500	3500	3148				
8							Ю-Аган Н*** (гор) МГРП, Н*** (гор) МГРП, *** Н*** (г) МГРП								
							5000	5000	3000	5000					
9							ВатаН*** (г) МГРП, Н*** (г) МГРП, *** Н*** (г) МГРП, *** Н*** (г) МГРП								
							5500	3600	2800	3600	2800	3600			
10	Аган Н*** (гор) МГРП, Н*** (гор) МГРП, *** Н*** (гор) МГРП, *** Н*** (гор) МГРП, Н***В														
	3676	5300	3000	5300	3000	5300	1800								
11								С-ПокурН*** (гор) Н*** (гор), Н*** Н*** (г) МГРП, Н*** (г) МГРП (п)							
								5300	5300	3000	5300	1064			
12											МыхпайН*** (гор) 2ств (п)				
												4213			
13	С-ПокурН*** (гор) 2ств, Н*** (гор) МГРП, *** Н*** (гор) МГРП														
	260	5300	3000	5300											
14					ВатаН*** (г) МГРП, Н*** (г) МГРП, *** Н*** (г) МГРП, *** Н***В										
					5500	5500	2800	5500	2800	1800					

Начальник ДСС ОАО «СН-МНГ»

Начальник ОГК за БиОС ДСС ОАО «СН-МНГ»

Д.А.Брюхов

В.Н.Тиньку

Раздел: «Бурение»
Тип сделки: « ГТИ при бурении»

Производственная программа на 2016г к ЛОТу № 210-4
Тайлаковское

№ п/п	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1	Тайл №*** (гор) МГРП, *** (гор) МГРП, *** (гор) МГРП 1967	4000	6000											
2			Тайл №*** (гор) МГРП, *** (гор) МГРП, *** 6000	4000	3300	4000	3300	6000						
3	Тайл №*** оцен 3300													
4									Тайл №*** (г) МГРП 6000	№*** (г) МГРП, *** 4000	№*** 3300	3300		
5	Тайл №** (гор) МГРП, №** (гор) МГРП 3118	6000												
6	Тайл №*** (г) МГРП, *** (гор) МГРП, *** (гор) МГРП, №*** В, *** (гор) МГРП 1188	4000	6000	1800	4000									
7									Тайл №*** (гор) МГРП 6000	№*** (гор) МГРП, *** (гор) 2ств (п) 6000	4296			
8	Тайл №*** (гор) МГРП, *** 2079 3300	Тайл №*** (гор) МГРП, №*** (гор) МГРП 6000	6000											
9		Тайл №*** (гор) МГРП 6000	№*** (гор) МГРП, *** (гор) МГРП 4000	6000					Тайл №*** (г) МГРП 6000	№*** (г) МГРП, *** 6000	№*** (г) МГРП (п) 3300	3050		
10				Тайл №*** (гор) МГРП 6000	№*** (гор) МГРП, *** 4000	№*** (гор) МГРП, *** 3300	№*** (гор) МГРП, *** 4000	№*** (гор) МГРП, *** 3300	№*** (гор) МГРП, *** 6000	№*** (гор) МГРП, *** 3300				
11	Тайл №*** (г) МГРП, №*** (г) МГРП, *** 1188	4000	3300	6000	3300	6000	4000	4000	Тайл №*** (гор) МГРП 6000	№*** (г) МГРП, *** 6000	№*** (г) МГРП (п) 3300	2448		
12	Тайл №*** (гор) МГРП 6000	№*** (гор) МГРП, *** 6000	№*** (гор) МГРП, *** 3300	№*** (гор) МГРП, *** 6000	№*** (гор) МГРП, *** 3300	№*** (гор) МГРП 4000			Тайл №*** (гор) МГРП 6000	№*** (гор) МГРП, *** (гор) 2ств (п) 6000	4296			
13	Тайл №*** (гор) МГРП 6000	№*** (гор) МГРП, *** 4000	№*** (гор) МГРП, *** (гор) МГРП 3300	№*** (гор) МГРП, *** (гор) МГРП 6000	№*** (гор) МГРП, *** (гор) МГРП 4000	№*** 3300								

Начальник ДСС ОАО «СН-МНГ»

Начальник ОГК за БиОС ДСС ОАО «СН-МНГ»

Д.А.Брюхов

В.Н.Тиньку

Раздел: «Бурение»**Тип сделки: « ГТИ при бурении»****Производственная программана 2016г. к ЛОТу № 210-5****Ачимовское**

№ п/п	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь			
1	<div>Ачим №***гор (2ств) №***гор (2ств), ***гор (2ств) №***, ***гор (2ств) №***, ***гор (2ств) №***гор (2ств)</div> <div>6600 6600 6600 3300 4700 3300 6600 4700</div>														
2	<div>Ачим №*** №*** (гор) №*** (гор) №*** (гор) Ачим №** (гор) МГРП №*** (гор) МГРП, *** №** (гор), ** (гор) МГРП (п)</div> <div>625 5000 5000 5000 5000 5000 5000 3300 5000 2901</div>														
3	<div>Ачим №***гор (2ств) №***гор (2ств), №*** №***гор (2ств), ***гор (2ств) №***гор (2ств), №***</div> <div>6600 4700 3300 6600 4700 4700 3300</div>														
4	<div>Ачим №***гор (2ств) №***гор (2ств), №*** Ачим №***гор (2ств) №***гор (2ств), №***гор (п)</div> <div>6600 4700 3300 6600 6600 2162</div>														

Начальник ДСС ОАО «СН-МНГ»

Начальник ОГК за БиОС ДСС ОАО «СН-МНГ»

Д.А.Брюхов

В.Н.Тиньку