

Требование к предмету оферты
ЛОТ № 1306.1.179

1. Общие положения.

- Вид выполнения работ: 1) строительство
2) пусконаладочные работы

Раздел: "Крупные капитальные проекты и услуги по капитальному строительству"

Сделка № **1306 "Обустройство кустов скважин после бурения, реконструкция кустов скважин"**

Стройка: **Обустройство Островного месторождения нефти. Куст скважин №17, скважина №322Р.**

Заказчик: **ОАО «СН-МНГ»**

Плановые сроки выполнения работ: **февраль 2016 г. - февраль 2017 г.**

Стоимость договора: Минимальная предложенная стоимость Предложения № **1306.1.179** (с учетом стоимости основных и вспомогательных материалов).

Территория производства работ: **Островное месторождение нефти.**

2. Основные требования к выполнению работ:

Качественное, своевременное выполнение объемов работ по строительно-монтажным работам.

Стоимость выполнения работ: минимальная стоимость выполнения работ, не превышающая стоимость, указанную в Предложении № **1306.1.179**

Предложение № 1306.1.179

№ сметы	Наименование вида работ	Ед. измерения	Кол-во	Срок выполнения		Стартовая стоимость услуг руб.
				начало	окончание	
1	2	3	4	5	6	7
Стройка:	Обустройство Островного месторождения нефти. Куст скважин №17, скважина №322Р.					
Объект:	Куст скважин №17.	скв	9	Март 2016	Февраль 2017	
2377/2015	Площадка под пункт АВР поз.8.1					
2378/2015	Устройство порталов, опорных рам пункта АВР					
2379/2015	Площадка под ПКТПВР-1000-6-0,4 кВ поз.5.1					
2380/2015	Монтаж технологических нефтегазопроводов					
2381/2015	Строительные работы					
2382/2015	Монтаж водовода					
2383/2015	Площадка под установку АГЗУ 40-12-400					
2384/2015	Монтаж измерительной установки АГЗУ 40-12-400					
2385/2015	Монтаж блока БКУ					
2386/2015	Площадка под блок гребенки БГ-25-100-4 поз.4.1					
2387/2015	Монтаж блока гребенки БГ-25-100-4					
2388/2015	Кабельная эстакада					
2389/2015	Площадка под СУ ЭЦН и ТМПП поз.6.1, БКУ поз.7.1					
2390/2015	Установка прожекторной мачты ПМС-40,5 поз.ПМ1					
2391/2015	Закрепление дренажной емкости V=25 м3 поз.2.1					
2392/2015	Монтаж дренажной емкости V=25					
2393/2015	Монтаж технологических нефтегазопроводов					
2394/2015	Монтаж водовода					
2395/2015	Кабельная эстакада					
2396/2015	Монтаж технологических нефтегазопроводов					
2397/2015	Монтаж технологических нефтегазопроводов					
2398/2015	Монтаж водовода					
2399/2015	Кабельная эстакада					
2400/2015	Монтаж технологических нефтегазопроводов					
2401/2015	Монтаж технологических нефтегазопроводов					
2402/2015	Монтаж водовода					
2403/2015	Кабельная эстакада					
2404/2015	Монтаж технологических нефтегазопроводов					
2405/2015	Монтаж технологических нефтегазопроводов					
2406/2015	Монтаж водовода					
2407/2015	Кабельная эстакада					
2408/2015	Монтаж технологических нефтегазопроводов					
2409/2015	Монтаж технологических нефтегазопроводов					
2410/2015	Строительные работы					
2411/2015	Монтаж водовода					
2412/2015	Кабельная эстакада					
2413/2015	Монтаж технологических нефтегазопроводов					
2414/2015	Монтаж технологических нефтегазопроводов					
2415/2015	Строительные работы					
2416/2015	Монтаж водовода					
2417/2015	Кабельная эстакада					
2418/2015	Монтаж АВР					
2419/2015	Монтаж КТПН					
2420/2015	Монтаж прожекторной мачты					
2421/2015	Монтаж сетей электрических					
2422/2015	Монтаж средств КИПиА БГ					
2423/2015	Монтаж средств КИПиА ГЗУ					
2424/2015	Монтаж средств КИПиА УДХ					
2425/2015	Сети связи					
2426/2015	Шкаф ЩМП-12					
2427/2015	Установка опор Км-10-1-Р					
2428/2015	Пусконаладочные работы АВР					
2429/2015	Пусконаладочные работы БГ					
2430/2015	Пусконаладочные работы ГЗУ					
2431/2015	Пусконаладочные работы КТПН					
2432/2015	Пусконаладочные работы ПМС					
2433/2015	Пусконаладочные работы сети электрические					
2434/2015	Пусконаладочные работы УДХ					
Объект:	Нефтегазопровод куст скважин к.17 - т.вр. в и/сб с к.13.	км	1,3	Февраль 2016	Март 2016	
2456/2015	Нефтегазопровод					
2457/2015	Строительные работы Узел 1,2,3					
2458/2015	Инженерная подготовка Узел 2,3					
Объект:	Нефтегазопровод т.вр.к. 17 - т.вр.к. 11.	км	1,55	Февраль 2016	Март 2016	
2459/2015	Нефтегазопровод					

2460/2015	Строительные работы Узел 1,2,3					
2461/2015	Инженерная подготовка Узел 2,3					

1. Основные требования и условия, предъявляемые к подрядной организации, изложены в основных критериях технической оценки контрагента и в договоре на выполнение подрядных работ по строительству объектов ОАО СН-МНГ"

2. Порядок определения стоимости строительства:

- Расчет стоимости произвести в соответствии с Приложением №1 к Форме 9. Применяемые ценовые показатели отразить в Приложении №2 к форме 9.

Заместитель Генерального директора -
Директор по капитальному строительству

Д. А. Николаев

Начальник УКСиРО

Е. В. Лешенко

Начальник ПО-1

Д. С. Шубин

Начальник ОЦиПТДпоКСиРО

Е. А. Баладина