

1. Общие положения.

- Вид выполнения работ: Подготовительные работы к бурению
- Раздел: "Крупные капитальные проекты и услуги по капитальному строительству";
- Сделка № 1305 "Подготовительные работы к бурению (строительство кустовых оснований и подъездных дорог)"
- Обустройство Ново-Покурского месторождения. Кусты скважин № 35, 71 (в т.ч. 236), 73, 80.
- Заказчик: ОАО «СН-МНГ»
- Плановые сроки выполнения работ: апрель 2015г. - апрель 2015г.
- Стоимость договора: Минимально предложенная стоимость Предложения № 1305.2.106 (с учетом стоимости основных и вспомогательных материалов).
- Территория производства работ: Ново-Покурское месторождение

2. Основные требования к выполнению работ:

- Качественное, своевременное выполнение объемов работ по строительно-монтажным работам.

Стоимость выполнения работ: минимальная стоимость выполнения работ, не превышающая стоимость, указанную в Предложении № 1305.2.106

Предложение № 1305.2.106

№ сметы	Наименование вида работ	Един. измер.	Кол-во	Срок выполнения		Стартовая стоимость услуг Подрядчика
				начало	окончание	
1	2	3	4	5	6	7
1	Обустройство Ново-Покурского месторождения. Кусты скважин № 35, 71 (в т.ч. 236), 73, 80.					
1.1	Автомобильная дорога на куст скважин № 73 (водопрпускное сооружение)			апрель 2015	апрель 2015	
246/2015	Мост через реку длиной 18 м.п.					

При выполнении подрядных работ на объектах ОАО «СН-МНГ» Подрядчик соблюдает требования:

- ПОЛОЖЕНИЕ «О контрольно – пропускных пунктах ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» с изменениями и дополнениями»;
- Стандарт «Общие требования, предъявляемые к подрядным организациям в ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности» СТО 025-2013

При выполнении подрядных работ на объектах ОАО «СН-МНГ», Подрядчик собственными силами и за счет собственных средств осуществляет размещение (расстановку) на производственной площадке оборудования (транспортные средства, специальная техника и иное имущество) необходимое для выполнения работ, а также размещения рабочих и служащих подрядчика;

- Стандарт "Транспортная безопасность в открытом акционерном обществе "Славнефть-Мегионнефтегаз" СТБ 034-2012.

4. Основные требования к Претенденту:

- Быть правоспособным на осуществление предлагаемого вида работ;
- Исполнять обязательства по уплате налогов в бюджеты всех уровней;
- Не должен быть неплатежеспособным, находиться в состоянии ликвидации (для юридического лица) или быть признанным несостоятельным (банкротом);
- Иметь все необходимые материалы для строительства объектов;
- Иметь допуск СРО;
- Иметь производственные мощности для выполнения предлагаемых работ, иметь профессиональные знания и квалификацию, финансовые средства, обладать

5. Прочие условия:

- Заказчик на любом этапе проведения процедуры выбора отстраняет от участия Претендента в случае предоставления им недостоверных сведений о его соответствии
- Заказчик вправе отклонить оферту Претендента, содержащую существенные отклонения от требований и условий настоящего ПДО;
- Заказчик вправе в процессе выполнения работ на основании заключенного договора по результатам тендера и при необходимости изменять (увеличить, уменьшить)

6. Порядок определения стоимости строительства:

- Прямые затраты формируются по составу работ единичных расценок базы ТЕР-2001 по 2 зоне ХМАО
- Транспортные расходы на доставку материалов на объект (с учетом погрузки-разгрузки)
- Перебазировка строительной техники на объект и обратно
- Изготовление необходимых для строительства металлоконструкций
- Накладные расходы определяются по видам работ от ФОТ основных рабочих и механизаторов в размере согласно МДС 81-25.2004 с учетом Письма №ЮТ-260/06 "О порядке применения нормативов НР в строительстве" Федерального агентства по строительству и ЖКХ
- Сметная прибыль определяется по видам работ от ФОТ основных рабочих и механизаторов в размере согласно МДС 81-25.2001 с учетом письма №АП 5536/06 "О порядке применения нормативной сметной прибыли в строительстве"
- Удорожание работ в зимнее время определяется на основе ГСН 81-05-02-2007 года - 6,35%
- Доставка рабочих до объекта, ежедневная возка рабочих - 1,5%
- Непредвиденные работы и затраты - 1,5 %
- Локальные сметные расчеты на выполнение данных работ прилагаются в электронном виде в формате Excel

Директор по капитальному строительству

Д. А. Николаев

Начальник УКС и РО

Е. В. Лещенко