

1. Общие положения.

• Вид выполнения работ:

- * Строительство
- * Пуско-наладочные работы

Раздел: "Крупные капитальные проекты и услуги по капитальному строительству";

Сделка № 1310 "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт площадочных сооружений и комплексов"

Стройка: "Обустройство Северо-Покурского месторождения нефти. Реконструкция насосной подтоварной воды на ДНС-2"

Стройка: "Обустройство Северо-Покурского месторождения нефти. Расширение БКНС-2"

• Заказчик: ОАО «СН-МНГ»

• Стоимость договора: Минимально предложенная стоимость Предложения № 1310.1.102 (с учетом стоимости основных и вспомогательных материалов).

• Территория производства работ: Северо-Покурское месторождение нефти.

2. Основные требования к выполнению работ:

• Качественное, своевременное выполнение объемов работ по строительно-монтажным и пуско-наладочным работам.

Стоимость выполнения работ: минимальная стоимость выполнения работ, не превышающая стоимость, указанную в Предложении №

1310.1.102

Предложение № 1310.1.102

№ Сметы	Наименование вида работ	Единиц. измер.	Кол-во	Срок выполнения		Стартовая стоимость услуг Подрядчика
				начало	окончание	
1	2	3	4	5	6	руб.
Стройка:	"Обустройство Северо-Покурского месторождения нефти. Реконструкция насосной подтоварной воды на ДНС-2"					
Объект:	Насосная подтоварной воды на ДНС-2			май 2015 г.	июль 2015 г.	
01-01-01	Демонтажные работы. Насосная подтоварной воды.					
02-01-01	Строительные работы. Насосная подтоварной воды.					
02-01-02	Приобретение и монтаж технологического оборудования, арматуры, трубопроводов. Насосная подтоварной воды.					
02-01-03	Техническое обеспечение АСУ ТП. Насосная подтоварной воды.					
02-02-01	Сети технологические. Насосная подтоварной воды.					
02-03-01	Сети контроля и автоматизации. Насосная подтоварной воды.					
04-01-01	Строительные работы. ПКУ.					
04-01-02	Приобретение и монтаж ПКУ. Насосная подтоварной воды.					
04-02-01	Сети электрические. Насосная подтоварной воды.					
05-01-01	Сети связи. Насосная подтоварной воды.					
05-01-02	Сети пожарной сигнализации. Насосная подтоварной воды.					
07-01-01	Вертикальная планировка. Насосная подтоварной воды.					
07-02-01	Проезды и площадки. Насосная подтоварной воды.					
07-03-01	Благоустройство. Насосная подтоварной воды.					
01-01-01 доп.	Демонтажные работы. Насосная подтоварной воды.					
02-01-01 доп.	Строительные работы. Насосная подтоварной воды.					
02-02-01 доп.	Сети технологические. Насосная подтоварной воды.					
288/2015	Пуско-наладочные работы пожарной сигнализации					
289/2015	Пуско-наладочные работы средств КИПиА.					
Стройка:	"Обустройство Северо-Покурского месторождения нефти. Расширение БКНС-2"			май 2015 г.	сентябрь 2015 г.	
Объект:	Расширение БКНС-2					
01-01-01	Демонтажные работы. БКНС-2					
02-01-01	Строительные работы. БКНС					
02-01-02	Приобретение и монтаж БКНС					
02-02-01	Сети технологические, БКНС-2					
02-03-01	Сети контроля и автоматизации, БКНС-2					
03-01-01	Строительные работы. Эстакада, БКНС-2					
03-01-02	Строительные работы. Молниезвод МО1, БКНС-2					
04-01-01	Сети электрические, БКНС-2					
06-01-01	Строительные работы. Дренажная емкость V=8 м3, БКНС-2					
06-01-02	Приобретение и монтаж технологического оборудования, арматуры, трубопроводов. Дренажная емкость V=8 м3.					
07-01-01	Благоустройство, БКНС-2					
07-01-02	Ограждение, БКНС-2					
07-02-01	Вертикальная планировка, БКНС-2					
07-03-01	Проезды и площадки, БКНС-2					
291/2015	Корректировка ПО АРМ-операторная					
292/2015	Пуско-наладочные работы средств КИПиА.					
290/2015	Пуско-наладочные работы пожарной сигнализации					

1. Основные требования и условия, предъявляемые к подрядной организации, изложены в договоре на выполнение подрядных работ по строительству объектов ОАО СН-МНГ"

2. Порядок определения стоимости строительства:

- Расчет стоимости произвести в соответствии с приложением №1 к Форме 9. Применяемые показатели отразить в приложении №2 к Форме 9.

Директор по капитальному строительству

Д. А. Николаев

Начальник УКС и РО

Е. В. Лещенко

Начальник ПО-1

И.П.Садыков

Порядок определения договорной цены.

Стройка:

Объект:

Тип сделки:

№ п/п	Наименование затрат		Размер	Порядок определения стоимости
1	2		3	4
1	Стоимость прямых затрат в базовом уровне цен			Прямые затраты по объектам формируются по сметной документации по составу работ единичных расценок базы ТЕР - 2001
2	Стоимость в текущем уровне цен			
2.1.	в т.ч.	Затраты на оплату труда рабочих строителей.		Затраты на оплату труда рабочих строителей в текущих ценах определяются в соответствии с МДС 83-1.99 и включают все расходы по оплате труда производственных рабочих (в том числе рабочих, не состоящих в штате) и линейных работников при включении их в состав работников участков (бригад), занятых непосредственно на строительных работах. Расчет стоимости производится с применением индекса изменения сметной стоимости к оплате труда рабочих строителей в базе 2001г. (С учетом снижения по результатам проведения тендерных процедур).
2.2.		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов		Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов включают все расходы в соответствии с МДС 81-3.99. Расчет стоимости производится с применением индекса изменения сметной стоимости к эксплуатации строительных машин и механизмов, в базе 2001г., учитывающий накладные расходы и сметную прибыль. (С учетом снижения по результатам проведения тендерных процедур).
2.3.		Накладные расходы		Определены в соответствии с МДС 81-34.2004, МДС 81-33.2004 (с изменениями и дополнениями). Расчет производится от размера оплаты труда рабочих строителей. (С учетом снижения по результатам проведения тендерных процедур).
2.4.		Сметная прибыль		Определена в соответствии с МДС 81-25.2001 (с изменениями и дополнениями), и составляет не более 50% от размера оплаты труда рабочих строителей. (С учетом снижения по результатам проведения тендерных процедур).
Прочие работы и затраты				
3	Удорожание работ в зимнее время			Определяются в пределах норм, рекомендованных ГЭСН 81-05-02-2007 в процентах, в соответствии с условиями лота, от стоимости строительных (ремонтно-строительных) и монтажных работ.
4	Перевозка рабочих свыше 3 км			Определяются в процентах от стоимости строительных (ремонтно-строительных) и монтажных работ (не более 1,5%)
5	Перебазировка техники.			Затраты на перебазировку строительных машин и механизмов определяются исходя из нормативной потребности необходимых машин и соответствующей цены одного машино-часа эксплуатации автотранспортных средств, осуществляющей перебазировку. Возмещаются по фактическим, документально подтвержденным затратам.
6	Доставка материалов на объект			Расчет доставки материалов на объект определяется исходя из класса и нормативного количества перевозимого груза, нормы времени (исходя из класса дорог и расстояния перевозки) и тарифа эксплуатации соответствующего автотранспортного средства. Включает в себя все затраты по доставке материалов на объект. Возмещаются по фактическим, документально подтвержденным затратам. (С учетом снижения по результатам проведения тендерных процедур).
7	Пусконаладочные работы			Определяются в соответствии с МДС 81-27.2007. При отсутствии ПСД затраты определяются как лимит средств. Возмещаются на основании составленных локальных сметных расчетов, согласованных с производственными службами ДКС и РО. Расчет стоимости производится с применением индекса изменения сметной стоимости (не более 2,7 к общей сметной стоимости), в рамках установленного лимита. (С учетом снижения по результатам проведения тендерных процедур).
Ориентировочная стоимость материалов				
8	Ориентировочная стоимость материалов	в т.ч. стоимость материалов Подрядчика		Стоимость материалов и оборудования определяется в текущих ценах, включают в себя все затраты в соответствии с МДС - 81-2.99. Приемка выполненных работ осуществляется на основании реестров стоимости материалов, согласованных с отделом маркетинга ОАО "СН-МНГ".
		в т.ч. стоимость материалов Заказчика		Стоимость материалов определяется департаментом комплектации объектов капитального строительства ОАО "СН-МНГ" (ДКОКС). Приемка выполненных работ осуществляется на основании реестров стоимости материалов, согласованных с ДКОКС.
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты				
9	Непредвиденные работы и затраты			Резерв средств на непредвиденные работы и затраты предназначен для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в процессе разработки рабочей документации или в ходе строительства в результате уточнения проектных решений или условий строительства по объекту, предусмотренным в утвержденном проекте. Включается в расчет стоимости по установленной договорной ценой % норме как резерв Заказчика и при отсутствии необходимости в возмещении вышеуказанных затрат, при производстве расчетов между заказчиком и подрядчиком за фактически выполненные объемы работ данный резерв подрядчику не отдается, а остается в распоряжении заказчика. При составлении смет на дополнительные работы, выявленные в процессе строительства (ремонта) резерв средств на непредвиденные работы и затраты не начисляется.

Примечание:

1. Стоимость фактически выполненных Подрядчиком работ определяется в соответствии с настоящим Порядком определения стоимости работ, являющимся основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Подрядчиком и Заказчиком.
2. Данный порядок определения договорной цены является неизменным на весь период исполнения договора и учитывает все риски Подрядчика (в т.ч. снижение стоимости на тендере).
3. В случае превышения среднерыночной стоимости материалов, наличия арифметических ошибок в редакции Подрядчика, Заказчик оставляет за собой право включить в договор стоимость материалов Подрядчика в своей редакции.

ЦЕНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**Стройка:****Объект:**

№№	Наименование	Ед.изм.	Показатели
1	Индексы к ценам 2001 года		
1.2	Индекс оплаты труда основных рабочих		
1.3	Индекс эксплуатации машин и механизмов		
2.	Стоимость чел.часа рабочего (включая районный коэффициент и северную надбавку)	руб./чел.час.	
3	Стоимость машино часа (включая заработную плату машиниста) по видам механизмов		
	...	руб/маш.час.	
4.	Средний размер накладных расходов		
		%	
5.	Средний размер сметной прибыли		
		%	