

Раздел: «Крупные капитальные проекты и услуги по капитальному строительству».

Сделка №1303 "Проектно-изыскательские работы"

Подтип №1303.4 "Объекты кап.строительства, реконструкции и кап.ремонта вне комплексного обустройства месторождений"

Наименование лота - "Обустройство Южно-Островного месторождения нефти. Кусты скважин №1,3"

ЛОТ №СН-МНГ/1303.4.619

Территория производства работ: Ватинское месторождение нефти

| № п/п | Наименование объектов (с указанием перечня, характеристики, физобъемов выполняемых работ)   | Стадия | Мощность | Стартовая стоимость ПИР, тыс. руб. |        |        | Срок выполнения работ(месяц) в 2015-2016 гг. |             |
|-------|---|--------|----------|------------------------------------|--------|--------|--|-------------|
|       |   |        |          | Всего                              | 2015г. | 2016г. | 2015г.                                       | 2016г.      |
|       | Обустройство Южно-Островного месторождения нефти. Кусты скважин №1,3  |        |          |                                    |        |        |  |             |
| 1.    | Инженерные изыскания  |        |          |                                    |        |        |  |             |
|       | в том числе:  |        |          |                                    |        |        |  |             |
| 1.1   | Инженерные изыскания (инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические)  |        |          |                                    |        |        | август-сентябрь                              |             |
| 1.2.  | Защита инженерных изысканий   |        |          |                                    |        |        |  | май         |
| 2.    | Проектная документация  |        |          |                                    |        |        |  |             |
|       | в том числе:  |        |          |                                    |        |        |  |             |
| 2.1.  | Проектная документация: тех.часть (ПЗ, ПЗУ, Конструктивные решения, Сведения об инж.оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, Технологические решения, ПОС, Смета на строительство объектов капитального строительства (в ценах 2001г., тендерная документация) |        |          |                                    |        |        | сентябрь-декабрь                             |             |
| 2.2.  | Защита проектной документации (тех.часть)   |        |          |                                    |        |        |  | май         |
| 3.    | Материалы к земельному отводу   |        |          |                                    |        |        | сентябрь                                     |             |
| 4.    | Рабочая документация (ПЗ, сметная документация, рабочие чертежи, заказные спецификации, опросные листы на оборудование, согласованный акт преднадзора)  |        |          |                                    |        |        | сентябрь-декабрь                             |             |
| 5.    | Акт преднадзора (согласованный)   |        |          |                                    |        |        | декабрь                                      |             |
| 6.    | Проект планировки территории (проект межевания территории). Градостроительный план  |        |          |                                    |        |        |  | январь      |
| 7.    | Сопровождение с получением положительного заключения государственной экспертизы проектной документации или других inspectирующих органов.   |        |          |                                    |        |        |  | февраль-май |

Стоимость работ указанных в пунктах № 1.1., 1.2. должна быть предоставлена в пропорции 80% / 20% (соответственно) от объема работ пункта №1. Стоимость работ по пунктам № 2.1, 2.2. должна быть предоставлена в пропорции 80% / 20% (соответственно) от объема пункта № 2 - после предоставления подрядчиком положительного заключения государственной экспертизы по данному проекту.

Заместитель Генерального директора - Директор по капитальному строительству

Зам. начальника УКС и РО

Начальник ООПИР

Д.А. Николаев

В.М. Солопов

С.Н. Бабкин