

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора -
Главный геолог ОАО «СН-МНГ»

М.А. Кузнецов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**на выполнение работ по подготовке планов развития горных работ по объектам
производственной деятельности ОАО «СН-МНГ»**

1. Наименование, назначение и цели выполняемых работ:

Наименование работ

Подготовка планов развития горных работ на 2017 год для 25 объектов (лицензионных участков)

Цели работ

Подготовка планов развития горных работ на 2017 год для 25 объектов (лицензионных участков)

2. Сроки выполнения работ

с 01.08.2016г. по 31.03.2017г.

3. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ

Сбор материалов, подготовка и утверждение планов развития горных работ на 2017 год в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.

3.1. Подготовка полной версии отчета по планам развития горных работ и защита перед Заказчиком 15.10.2016г.

3.2. Подготовка финальной версии отчета с учетом замечаний заказчика и передача в Управление по надзору за объектами нефтегазового комплекса за 15 дней до защиты.

4. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ

1. Содержание работы:

- Информация о недропользователе;
- Геологическое строение месторождений;
- Основные положения действующих проектных документов;
- Состояние разработки;
- Сравнительная характеристика ожидаемых на конец 2016 года и плановых на 2017 год показателей разработки;
- Сопоставление проектного и ожидаемого фонда скважин в 2016 и 2017 годах;
- Маркшейдерское обеспечение горных работ;
- Программа исследовательских работ по объектам производственной деятельности;
- Выполнение технических мероприятий по совершенствованию технологического процесса сбора, подготовки и транспорта нефти в 2016 году и запланированные мероприятия на 2017 год;
- Нормативы технологических потерь по нефти и газу;

- Программа мероприятий по повышению уровня рационального использования попутного газа;
- Выполнение мероприятий в 2016 год и план мероприятий на 2017 год по охране окружающей среды;
- Промышленная безопасность (перечень выполненных мероприятий в 2016 году и план мероприятий на 2017 год);
- Сведения о технической обоснованности расчетов платежей за пользование природными ресурсами;

2. Требования к качеству работ (в т.ч. технология производства работ, методики оказания и т.д.):

Работы выполнять в соответствии с требованиями руководящих документов:

- «Правила разработки нефтяных и газонефтяных месторождений». Москва, 1987г.;
- «Правила охраны недр» (см. Постановление Госгортехнадзора РФ от 6 июня 2003г. №71 «Об утверждении» Правил охраны недр»);
- РД -07-330-99 «Инструкция по согласованию годовых планов развития горных работ», утверждена Постановлением Госгортехнадзора России от 24.11.1999г.;
- Постановление №814 от 06 августа 2015г «Об утверждении правил подготовки, рассмотрения и согласования планов и схем развития горных работ по видам полезных ископаемых»;
- Рекомендации Ростехнадзора по составлению годовых планов развития горных работ.

5. Условия привлечения подрядчиков, субисполнителей

Согласно условиям договора.

6. Формы, характер и периодичность предоставления отчетов о ходе выполнения работ

Предоставлять Заказчику по его требованию необходимую информацию о ходе выполнения работ.


7. Порядок контроля, приемки и оформления результатов по выполненным работам

Исполнитель предоставляет Заказчику Планы развития горных работ на 2017 год по каждому объекту (лицензионному участку) на бумажном носителе в 2 экземплярах и в электронном виде:


1. Владелец лицензии ОАО «Объединение геологов» (всего 1 ЛУ):
 - Тайлаковский ЛУ;
2. Владелец лицензии ООО «Славнефть-Нижневартовск» (всего 6 ЛУ):
 - Западно-Усть-Балыкский ЛУ;
 - Южно-Островной ЛУ;
 - Аригольский ЛУ;
 - Кысомский ЛУ;
 - Максимкинский ЛУ;
 - Узунский ЛУ;
3. Владелец лицензии ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» (всего 13 ЛУ):
 - Аганский ЛУ;
 - Южно-Аганский ЛУ;
 - Кетовский ЛУ;
 - Южно-Локосовский ЛУ;
 - Мегионский ЛУ;
 - Мыхпайский ЛУ;
 - Ново-Покурский ЛУ;
 - Покамасовский ЛУ;
 - Южно-Покамасовский ЛУ;
 - Северо-Островной ЛУ;

- Ватинский ЛУ;
- Луговой ЛУ;
- Северо-Покурский ЛУ;
- 4. Владелец лицензии ОАО «НГК» Славнефть» (всего 1 ЛУ):
 - Ачимовский ЛУ;
- 5. Владелец лицензии ЗАО «Обьнефтегеология» (всего 1 ЛУ):
 - Западно-Асомкинский ЛУ;
- 6. Владелец лицензии ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгеология» (всего 2 ЛУ):
 - Чистинный ЛУ;
 - Западно-Аригольский ЛУ;
- 7. Владелец лицензии ООО «Соболь» (всего 1 ЛУ):
 - Северо-Ореховский ЛУ.

Начальник геологического отдела
Управления геологии и
недропользования


____ Р.Ф. Маннанов

Начальник Управления
геологии и недропользования


____ Д.А. Прунов