

Требование к предмету оферты
ЛОТ № 1306.1.150

1. Общие положения.

- Вид выполнения работ: 1) строительство
2) пусконаладочные работы

Раздел: "Крупные капитальные проекты и услуги по капитальному строительству"

Сделка № 1306 "Обустройство кустов скважин после бурения, реконструкция кустов скважин"

Стройка: Обустройство Аганского месторождения нефти. Куст скважин №184.

- Заказчик: ОАО «СН-МНГ»
- Плановые сроки выполнения работ: сентябрь 2015 г. - май 2016 г.
- Стоимость договора: Минимально предложенная стоимость Предложения № 1306.1.150 (с учетом стоимости основных и вспомогательных материалов).
- Территория производства работ: Аганское месторождение нефти.

2. Основные требования к выполнению работ:

- Качественное, своевременное выполнение объемов работ по строительно-монтажным работам.

Стоимость выполнения работ: минимальная стоимость выполнения работ, не превышающая стоимость, указанную в Предложении № 1306.1.150

Предложение № 1306.1.150

№ сметы	Наименование вида работ	Ед. измерения	Кол-во	Срок выполнения		Стартовая стоимость услуг Подрядчика руб.
				начало	окончание	
1	2	3	4	5	6	7
Стройка:	Обустройство Аганского месторождения нефти. Куст скважин №184.					
Объект:	Куст скважин №184	скв	7	Ноябрь 2015	Май 2016	
717 2015	Монтаж технологических нефтегазопроводов					
718 2015	Приустьевая кабельная эстакада					
719 2015	Строительные работы Опоры ОП1, ОП2					
720 2015	Устройство основания под У/ДХ 41-2,52					
721 2015	Монтаж установки У/ДХ 41-2,52					
722 2015	Устройство основания под БКУ					
723 2015	Установка БКУ					
724 2015	Устройство основания под установку Мера 40-10-400					
725 2015	Монтаж измерительной установки Мера 40-14-400					
726 2015	Устройство основания под ПКТПВР-630-6-0,4кВ					
727 2015	Устройство основания под СУ ЭЦН и ТМПН					
728 2015	Устройство основания под АВР					
729 2015	Установка прожекторной мачты М1					
730 2015	Кабельная эстакада					
731 2015	Закрепление дренажной емкости V - 25м3					
732 2015	Монтаж дренажной емкости V - 25м3					
733 2015	Производственно-дождевая канализация К2К3					
734 2015	Канализационные колодцы с гидрозатвором Гз1 - 1шт					
735 2015	Монтаж технологических нефтегазопроводов					
736 2015	Приустьевая кабельная эстакада					
737 2015	Строительные работы Опоры ОП1					
738 2015	Кабельная эстакада					
739 2015	Производственно-дождевая канализация К2К3					
740 2015	Монтаж технологических нефтегазопроводов					
741 2015	Приустьевая кабельная эстакада					
742 2015	Строительные работы Опоры ОП1					
743 2015	Кабельная эстакада					
744 2015	Производственно-дождевая канализация К2К3					
745 2015	Канализационные колодцы с гидрозатвором Гз2 - 1шт					
746 2015	Монтаж технологических нефтегазопроводов					
747 2015	Приустьевая кабельная эстакада					
748 2015	Строительные работы Опоры ОП1, ОП3, ОП4					
749 2015	Монтаж водовода					
750 2015	Устройство основания под БГ-21-80-4					
751 2015	Монтаж блока гребенки БГ-21-80-4					
752 2015	Кабельная эстакада					
753 2015	Производственно-дождевая канализация К2К3					
754 2015	Монтаж технологических нефтегазопроводов					
755 2015	Приустьевая кабельная эстакада					
756 2015	Строительные работы Опоры ОП1					
757 2015	Монтаж водовода					
758 2015	Монтаж технологических нефтегазопроводов					
759 2015	Производственно-дождевая канализация К2К3					
760 2015	Монтаж технологических нефтегазопроводов					
761 2015	Приустьевая кабельная эстакада					
762 2015	Строительные работы Опоры ОП1					
763 2015	Кабельная эстакада					
764 2015	Производственно-дождевая канализация К2К3					
765 2015	Монтаж технологических нефтегазопроводов					
766 2015	Приустьевая кабельная эстакада					
767 2015	Строительные работы Опоры ОП1					
768 2015	Кабельная эстакада					
769 2015	Производственно-дождевая канализация К2К3					
770 2015	Монтаж АВР					
771 2015	Монтаж КТПН					
772 2015	Монтаж прожекторной мачты					

773 2015	Монтаж сетей электрических					
774 2015	Монтаж средств КИПиА БГ					
775 2015	Монтаж средств КИПиА ГЗУ					
776 2015	Монтаж средств КИПиА У/ДХ					
777 2015	Сети связи					
778 2015	Шкаф ЩМП-12					
779 2015	Установка опор Кп-10-1-Р					
780 2015	Пусконаладочные работы АВР					
781 2015	Пусконаладочные работы КТПН					
782 2015	Пусконаладочные работы БГ					
783 2015	Пусконаладочные работы ГЗУ					
784 2015	Пусконаладочные работы У/ДХ					
785 2015	Пусконаладочные работы ПМС					
786 2015	Пусконаладочные работы сети электрические					
Объект:	Нефтегазопровод к. 184 - т.вр. в н/сб. с к. 105	км	0,23	Сентябрь 2015	Декабрь 2015	
711 2015	Нефтегазопровод К.184-т.вр.					
712 2015	Устройство защитных футляров					
713 2015	Строительные работы Узел №1					
714 2015	Строительные работы Узел №2, Опора ОП1					
715 2015	Общеплощадочные материалы Узел №1					
716 2015	Общеплощадочные материалы Узел №2					

1. Основные требования и условия , предъявляемые к подрядной организации, изложены в основных критериях технической оценки контрагента и в договоре на выполнение подрядных работ по строительству объектов ОАО СН-МНГ"

2. Порядок определения стоимости строительства:

- Расчет стоимости произвести в соответствии с Приложением №1 к Форме 9. Применяемые ценовые показатели отразить в Приложении №2 к форме 9.

Заместитель Генерального директора -
Директор по капитальному строительству

Д. А. Николаев

Начальник УКС и РО

Е. В. Лещенко

Начальник ПО-1

Д. В. Шишкалов