



406343-v 3

Приложение № 5
к договору № _____
от « ____ » _____ 201__ г.

Коэффициент снижения стоимости работ, выполненных некачественно.

№ п/п	Перечень отклонений от проекта и технологий	Коэффициент качества %
1	Превышение нормативного времени строительства скважины по вине Подрядчика и невыполнения Программы выполнения работ. За каждые сутки отставания.	0,8
2	Незапланированные спуско-подъемные операции из-за отсутствия механической скорости по вине Подрядчика при невыполнении программы глубина-день	0,9
3	Спуско-подъемные операции для смены долота при вскрытом продуктивном пласте по вине Подрядчика	0,8
4	Механическое разрушение долота с оставлением элементов долота на забое, при соблюдении Программы и режимов бурения, согласованных с Подрядчиком по сопровождению и отработке долот.	0,8
5	Отсутствие запаса долот на месте оказания услуг необходимого на 2 скважины (для автономных месторождений на 4 скважины).	0,95
6	Отсутствие инженера по долотному сопровождению при сборке (разборке) КНБК на устье, а также во время бурения скважины	0,9 за каждый случай
7	Нарушения правил ТБ, ПБ и требований экологии.	0,8
8	Неквалифицированные действия персонала.	0,98
9	Не предоставление Заказчику отчета о выполнении работ после окончания бурения скважины в течение 3-х рабочих дней.	10 тыс. руб. за каждый случай
10	Нарушение договорных обязательств	0,8

Понижающий коэффициент распространяется на весь выполненный объем работ по скважине.

Расчет суммы:

$Ш = С \times (1 - К) + Шк$ где: Ш – сумма корректировки выполненных работ,
С – объем выполненных работ,
К – коэффициент качества, действующий на всю скважину.
Шк – сумма, применяемая за отдельные нарушения.

Окончательный коэффициент качества (К) рассчитывается путем перемножения каждого понижающего коэффициента:

$$K = K1 \times K2 \times K3 \times \dots$$

ЗАКАЗЧИК:
ОАО "СН-МНГ"

(должность)

(подпись) (ФИО)

ПОДРЯДЧИК:

(наименование)

(должность)

(подпись) (ФИО)