

**Требование к предмету оферты**  
**ЛОТ № 1306.1.149**

## 1. Общие положения.

## • Вид выполнения работ:

- 1) строительство  
2) пусконаладочные работы

Раздел: "Крупные капитальные проекты и услуги по капитальному строительству"

Сделка № 1306 "Обустройство кустов скважин после бурения, реконструкция кустов скважин"

Стройка: Обустройство Северо-Покурского месторождения нефти. Куст скважин №106.

## • Заказчик: ОАО «СН-МНГ»

## • Плановые сроки выполнения работ:

ноябрь 2015 г. - сентябрь 2016 г.

## • Стоимость договора: Минимально предложенная стоимость Предложения №

1306.1.149 (с учетом стоимости основных и вспомогательных материалов).

## • Территория производства работ:

Северо-Покурское месторождение нефти.

## 2. Основные требования к выполнению работ:

## • Качественное, своевременное выполнение объемов работ по строительно-монтажным работам.

Стоимость выполнения работ: минимальная стоимость выполнения работ, не превышающая стоимость, указанную в Предложении №

1306.1.149

**Предложение № 1306.1.149**

№ сметы	Наименование вида работ	Ед. измерения	Кол-во	Срок выполнения		Стартовая стоимость услуг Подрядчика руб.
				начало	окончание	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Стройка:</b>	<b>Обустройство Северо-Покурского месторождения нефти. Куст скважин №106.</b>					
<b>Объект:</b>	<b>Куст скважин №106.</b>	<b>скв</b>	<b>6</b>	<b>Декабрь 2015</b>	<b>Сентябрь 2016</b>	
02-02 1-01	Блок гребенки БГ. Общ.раб.					
02-02 1-02	Блок напорной гребенки.ТХ					
02-02 3-01	Установка измерительная групповая автоматизированная. Общ.раб.					
02-02 3-02	Устан измер групповая ТХ					
02-02 4-01	Емкость дренажная V=25м3. Общ.раб.					
02-02 4-02	Емкость дренажная V=25м3 ТХ					
02-02 6-01	Кабельная эстакада. Общ.раб.					
02-02 07-01	Площадка под СУ ЭЦН и ТМПП, блок контроля и управления. Общ.раб.					
02-02 8-01	Площадка под КТПН. Общ.раб.					
02-02 8-03	Молниезащита, заземл., защита от стат.электрич.					
02-02 9-01	Прожекторная мачта ПМС-32,5. Общ.раб.					
806 2015	Устройство основания под АВР					
02-02 12-01	Ограждение узла запорной ар-ры №1,2. Общ раб					
02-02 12-02	Узел запорной арматуры №1 ТХ					
02-02 12-03	Узел запорной арматуры №2 ТХ					
02-02 13-01	Установка дозирования химреагентов. Общ раб					
02-02 13-02	Блок дозирования реагента БДР ТХ					
02-02 16-01	Технологические трубопроводы. ТХ					
02-02 17-01	Обуст-во первой скв.кус.скв. №106.ТХ					
02-02 17-03	Приуст-вв приямок на устье скваж. №1. Общ раб					
02-03-01	Обуст-во второй скв кус скв №106.ТХ					
02-03-02	Приуст-вв приямок на устье скваж. №2. Общ раб					
02-06-01	Обуст-во третьей скв кус скв №106.ТХ					
02-06-03	Приуст-вв приямок на устье скваж. №3. Общ раб					
02-07-01	Обуст-во четвертой скв кус скв №106.ТХ					
02-07-02	Приуст-вв приямок на устье скваж. №4. Общ раб					
807 2015	Монтаж АВР					
808 2015	Монтаж КТПН					
809 2015	Монтаж прожекторной мачты					
810 2015	Монтаж сетей электрических					
811 2015	Монтаж средств КИПиА БГ					
812 2015	Монтаж средств КИПиА ГЗУ					
813 2015	Монтаж средств КИПиА УДХ					
814 2015	Сети связи					
815 2015	Шкаф ЩМП-12					
816 2015	Установка опор Кт-10-1-Р					
817 2015	Пусконаладочные работы АВР					
818 2015	Пусконаладочные работы КТПН					
819 2015	Пусконаладочные работы БГ					
820 2015	Пусконаладочные работы ГЗУ					
821 2015	Пусконаладочные работы УДХ					
822 2015	Пусконаладочные работы ПМС					
823 2015	Пусконаладочные работы сети электрические					
<b>Объект:</b>	<b>Нефтегазосборный трубопровод т.вр. К.106 - т.вр.к.60</b>	<b>км</b>	<b>1,8403</b>	<b>Ноябрь 2015</b>	<b>Декабрь 2015</b>	
02-02 14-01	Нефтегазосборный трубопровод к.106-т.вр к.60					
<b>Объект:</b>	<b>Высоконапорный водовод т.вр. к.60. - к.106</b>	<b>км</b>	<b>1,8509</b>	<b>Ноябрь 2015</b>	<b>Декабрь 2015</b>	
02-04-01	Высоконапорный водовод т.вр к.60-к.106					

1. Основные требования и условия , предъявляемые к подрядной организации, изложены в основных критериях технической оценки контрагента и в договоре на выполнение подрядных работ по строительству объектов ОАО СН-МНГ"

## 2. Порядок определения стоимости строительства:

- Расчет стоимости произвести в соответствии с Приложением №1 к Форме 9. Применяемые ценовые показатели отразить в Приложении №2 к форме 9.

Заместитель Генерального директора -  
Директор по капитальному строительству

Д. А. Николаев

Начальник УКС и РО

Е. В. Лещенко

Начальник ПО-1

Д. В. Шишчалов