

Раздел: «Крупные капитальные проекты и услуги по капитальному строительству».

Сделка №1303 "Проектно-изыскательские работы"

Подтип №1303.4 "Объекты кап.строительства, реконструкции и кап.ремонта вне комплексного обустройства месторождений"

Наименование лота - "Обустройство Западно-Асомкинского месторождения. Куст скважин №63"

ЛОТ №СН-МНГ/1303.4.646

Территория производства работ: Ватинское месторождение нефти

| № п/п | Наименование объектов (с указанием перечня, характеристики, физобъемов выполняемых работ) | Стадия | Мощность | Стартовая стоимость ПИР, тыс. руб. | | | Срок выполнения работ(месяц) в 2015-2016 гг. | |
|-------|---|--------|----------|------------------------------------|--------|--------|--|-----------|
| | | | | Всего | 2015г. | 2016г. | 2015г. | 2016г. |
| | Обустройство Западно-Асомкинского месторождения. Куст скважин №63 | | | | | | | |
| 1. | Инженерные изыскания | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.1 | Инженерные изыскания (инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические) | | | | | | июль-август | |
| 1.2. | Защита инженерных изысканий | | | | | | | июнь |
| 2. | Проектная документация | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 2.1. | Проектная документация: тех.часть (ПЗ, ПЗУ, Конструктивные решения, Сведения об инж.оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, Технологические решения, ПОС, Смета на строительство объектов капитального строительства (в ценах 2001г., тендерная документация) | | | | | | август-ноябрь | |
| 2.2. | Защита проектной документации (тех.часть) | | | | | | | июнь |
| 3. | Материалы к земельному отводу | | | | | | август | |
| 4. | Рабочая документация (ПЗ, сметная документация, рабочие чертежи, заказные спецификации, опросные листы на оборудование, согласованный акт преднадзора) | | | | | | август-ноябрь | |
| 5. | Акт преднадзора (согласованный) | | | | | | декабрь | |
| 6. | Градостроительный план | | | | | | | март |
| 7. | Сопровождение с получением положительного заключения государственной экспертизы проектной документации или других инспектирующих органов. | | | | | | | март-июнь |

Стоимость работ указанных в пунктах № 1.1., 1.2. должна быть предоставлена в пропорции 80% / 20% (соответственно) от объема работ пункта №1. Стоимость работ по пунктам № 2.1, 2.2. должна быть предоставлена в пропорции 80% / 20% (соответственно) от объема пункта № 2 - после предоставления подрядчиком положительного заключения государственной экспертизы по данному проекту.

Директор по капитальному строительству

Начальник УКС и РО

Начальник ООПИР

Д.А. Николаев

Е.В. Лещенко

С.Н. Бабкин