

Требование к предмету oferty  
ЛОТ № 1306.1.170

## 1. Общие положения.

- Вид выполнения работ: 1) строительство  
2) пусконаладочные работы

Раздел: "Крупные капитальные проекты и услуги по капитальному строительству"

Сделка № 1306 "Обустройство кустов скважин после бурения, реконструкция кустов скважин"

Стройка: Обустройство Тайлаковского месторождения нефти. Кусты скважин №86, 169.

- Заказчик: ОАО «СН-МНГ»
- Плановые сроки выполнения работ: Март 2016 г. - октябрь 2016 г.
- Стоимость договора: Минимально предложенная стоимость Предложения № 1306.1.170 (с учетом стоимости основных и вспомогательных материалов).
- Территория производства работ: Тайлаковское месторождение нефти.

## 2. Основные требования к выполнению работ:

- Качественное, своевременное выполнение объемов работ по строительно-монтажным работам.

Стоимость выполнения работ: минимальная стоимость выполнения работ, не превышающая стоимость, указанную в Предложении №

1306.1.170

## Предложение № 1306.1.170

№ сметы	Наименование вида работ	Ед. измерения	Кол-во	Срок выполнения		Стартовая стоимость услуг Подрядчика руб.
				начало	окончание	
1	2	3	4	5	6	7
Стройка:	Обустройство Тайлаковского месторождения нефти. Кусты скважин №86, 169.					
Объект:	Куст скважин №86.	скв	8	Март 2016	Октябрь 2016	
1804 2015	Устройство эстакады					
1805 2015	Монтаж прожекторной мачты ПМС-29					
1806 2015	Монтаж прожекторной мачты ПМС-24					
1807 2015	Устройство приямков приустьевых Пр1, Пр2					
1808 2015	Устройство переносного ограждения колодца ОГк1					
1809 2015	Трубопроводы технологические					
1810 2015	Производственная канализация					
1811 2015	Колодец с гидрозатвором перепадной Гз-1					
1812 2015	Колодец с гидрозатвором перепадной Гз-2					
1813 2015	Колодец с гидрозатвором перепадной Гз-3					
1816 2015	Монтаж прожекторной мачты					
1817 2015	Монтаж сетей электрических					
1828 2015	Пусконаладочные работы ПМС					
1829 2015	Пусконаладочные работы сети электрические					
Объект:	Нефтегазопровод т.вр. к. 7, 8 - т.вр. УДР ДНС-2	скв	2,7	Март 2016	Май 2016	
1830 2015	Вырубку леса					
1831 2015	Рекультивацию нарушенных земель					
1832 2015	Земляные работы					
1833 2015	Монтаж нефтегазопровода Ду-325х8 мм					
1834 2015	Установку защитных футляров Ду 530х7мм					
1835 2015	Отсыпку площадки узла забвизжи					
1836 2015	Отсыпку площадки узла забвизжи УКК-1					
1837 2015	Строительные работы узла					
1838 2015	Строительные работы узла УКК-1					
1839 2015	Монтаж технологического узла УКК-1					
1840 2015	Монтаж технологического узла					
1841 2015	Установку опознавательных знаков					
1842 2015	Молниезащита и заземление					
1843 2015	Подготовительные работы для установки втулок					
1844 2015	Внутренняя защита труб втулками					
1845 2015	Устройство защитных футляров на суж трубопроводы					
1846 2015	Устройство съезда к проектируемому трубопроводу					
1847 2015	Первоначальная расчистка трассы от снега					
Объект:	Нефтегазопровод к.86 - т.вр.к.86,169 (2 нитка)	скв	3,4	Март 2016	Май 2016	
1848 2015	Нефтегазопровод К.86- т.вр.к.86,169 (2-я нитка)					
1849 2015	Общеплощадочные материалы Узел №№1,2					
1850 2015	Строительные работы Узел №№1,2					
1851 2015	Вырубка деревьев					

1. Основные требования и условия, предъявляемые к подрядной организации, изложены в основных критериях технической оценки контрагента и в договоре на выполнение подрядных работ по строительству объектов ОАО «СН-МНГ»

## 2. Порядок определения стоимости строительства:

- Расчет стоимости произвести в соответствии с Приложением №1 к Форме 9. Применяемые ценовые показатели отразить в Приложении №2 к форме 9.

Заместитель Генерального директора -  
Директор по капитальному строительству

Д. А. Николаев

Начальник УКС и РО

Е. В. Лещенко

Начальник ПО-1

Д. В. Шишкалов

И.о. начальник ОЦИПТДпоКСиРО

Е. А. Баландина