

1. Общие положения.

• Вид выполнения работ:

* Реконструкция

Раздел: Крупные капитальные проекты и услуги по капитальному строительству

Сделка № 1310 "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт площадочных сооружений и комплексов"

Стройка: Реконструкция установки приема и хранения газоконденсата Инв.№140000004088 на АКСП ЦППН-2 Аганского месторождения.

Стройка: Реконструкция технологических трубопроводов ДНС-2 Аганского месторождения нефти.

• Заказчик: ОАО «СН-МНГ»

• Плановые сроки выполнения работ: Сентябрь 2015 г.- Декабрь 2015 г.

• Стоимость договора: Минимально предложенная стоимость Предложения №

1310.2.111 (с учетом стоимости основных и вспомогательных материалов).

• Территория производства работ: Аганское месторождение

2. Основные требования к выполнению работ:

• Качественное, своевременное выполнение объемов работ по реконструкции.

Стоимость выполнения работ: минимальная стоимость выполнения работ, не превышающая стоимость, указанную в Предложении №

1310.2.111

Предложение № 1310.2.111

№ Сметы	Наименование вида работ	Един. измер.	Кол-во	Срок выполнения		Стартовая стоимость услуг Подрядчика
				начало	окончание	
1	2	3	4	5	6	7
Стройка:	Реконструкция установки приема и хранения газоконденсата Инв.№140000004088 на АКСП ЦППН-2 Аганского месторождения.			Сентябрь 2015 г.	Декабрь 2015 г.	
Объект:	Реконструкция установки приема и хранения газоконденсата Инв.№140000004088 на АКСП ЦППН-2 Аганского ме. рождения.					
01-01-01	Расчистка территории от снега					
01-01-02	Инженерная подготовка					
01-01-02	Устройство основания площадки					
02-01-01	Демонтаж. Сети технологические					
02-01-02	Демонтаж. Общеплощадочные работы					
02-02-01	Монтаж технологического трубопровода					
02-02-02	Колодец К-1					
02-02-03	Пролетное строение ПС1, ПС2					
02-02-04	Площадка бетонная ПБ1					
02-02-05	Фундамент Фм1					
02-02-06	Площадка ПМ1, ПМ2					
02-02-07	Навес					
02-02-08	Строительные работы. Опоры ОП					
04-01-01	Сети электроснабжения					
04-01-02	Электрообогрев трубопровода					
05-01-01	Приборы и средства автоматики					
06-01-01	Устройство АСН-80-02					
06-01-02	Обвязка АСН-80-02					
06-02-01	Закрепление емкости ЕП100-3200-2-3					
06-02-02	Монтаж емкости с насосами ЕП 100-3200-2-3					
06-02-03	Обвязка емкости ЕП 100-3200-2-3					
06-01-01	Закрепление дренажной емкости ЕП 25-2400-1-3					
06-03-02	Монтаж дренажной емкости ЕП 25-2400-1-3					
06-03-03	Обвязка емкости ЕП-25-2400-1-3					
06-04-01	Закрепление емкости V=8м3					
06-04-02	Монтаж дренажной емкости ЕП 8-2000-1300-1-3					
06-04-03	Обвязка емкости ЕП-8-2000-1300-1-3					
06-05-01	Производственная канализация					
689/2015	Корректировка ПО АРМ- оператора					
690/2015	ПНР средств КИПиА					
691/2015	Испытания электротехнических устройств и электрообогрева трубопроводов и ПР-0,4кВ					
Стройка:	Реконструкция технологических трубопроводов ДНС-2 Аганского месторождения нефти.			Сентябрь 2015 г.	Декабрь 2015 г.	
Объект:	Реконструкция факельных стволов и газопроводов ФВД,ФНД с КСБ. 3 этап.					
	3-этапы.ПНР					


02-03-01	3-этап .АС					
04-02-02	3-этап .Щиты .Реконструкция факельных стволов					
01-01-01	3-этап. Инженерная подготовка.					
04-02-04	3-этап.Реконструкция факельных стволов КИПиА					
	3-этап.Реконструкция факельных стволов и газопроводов ФВД,ФНД с КСБ					
04-02-01	3-этап.Система электроснабжения . Реконструкция факельных стволов					
04-02-03	3-этап.электрообогрев .Реконструкция факельных стволов					

1. Основные требования и условия , предъявляемые к подрядной организации, изложены в основных критериях технической оценки контрагента и в договоре на выполнение подрядных работ по реконструкции объектов ОАО СН-МНГ"

2. Порядок определения стоимости реконструкции:


- Расчет стоимости произвести в соответствии с Приложением №1 к Форме 9. Применяемые базовые показатели отразить в Приложении №2 к форме 9.

Заместитель Генерального директора -
Директор по капитальному строительству



Д. А. Николаев

Начальник УКСиРО



Е.В.Лещенко

Начальник ПО-1



Д.В.Шишкалов