

1. Общие положения.

- Вид выполнения работ: Подготовительные работы к бурению

Раздел: "Крупные капитальные проекты и услуги по капитальному строительству"

Сделка № 1305 "Подготовительные работы к бурению (строительство кустовых оснований и подъездных дорог)"

Обустройство Тайлаковского месторождения нефти. Куст скважин №29 бис.

- Заказчик: ОАО «СН-МНГ»

- Плановые сроки выполнения работ: ноябрь 2015г. - июль 2016г.

- Стоимость договора: Минимально предложенная стоимость Предложения № 1305.2.126 (с учетом стоимости основных и вспомогательных материалов).

- Территория производства работ: Тайлаковское месторождение

2. Основные требования к выполнению работ:

- Качественное, своевременное выполнение объемов работ по строительно-монтажным работам.

Стоимость выполнения работ: минимальная стоимость выполнения работ, не превышающая стоимость, указанную в Предложении № 1305.2.126

Предложение № 1305.2.126

№ сметы	Наименование вида работ	Един. измер.	Кол-во	Срок выполнения		Стартовая стоимость услуг Подрядчика
				начало	окончание	
1	2	3	4	5	6	руб.
стройка	Обустройство Тайлаковского месторождения нефти. Куст скважин №29 бис.					
объект	Куст скважин №29 бис.			ноябрь 2015г.	июль 2016г.	
	Автомобильная дорога на куст скважин №29 бис.					
01-29бис-01	Вырубку леса					
05-29бис-02	Отсыпка земляного полотна					
05-29бис-03	Устройство дорожной одежды					
05-29бис-04	Укрепительные работы					
09-29бис-01	Первоначальная расчистка трассы от снега					
	Устройство площадки. Куст скважин №29 бис.					
01-29бис-01	Вырубку леса					
02-29бис-01-изм.1	Отсыпка насыпи					
02-29бис-08-изм.1. выкоп.	Шламовый амбар					
	Устройство лежневого настила (лес от местной вырубки)	м2	667			

1. Основные требования и условия, предъявляемые к подрядной организации, изложены в договоре на выполнение подготовительных работ к бурению.

2. Порядок определения стоимости строительства:

Расчет стоимости произвести в соответствии с формой 8 "Расчет договорной цены" (с приложениями)

И.о. Заместителя Генерального директора - Директора по капитальному строительству

Е. В. Лещенко

Начальник отдела ПО-1

Д.В. Шишкалов