

Требование к предмету oferty
ЛОТ № 1312.1.149

1. Общие положения.

- Вид выполнения работ: Строительство

Раздел: "Крупные капитальные проекты и услуги по капитальному строительству"

Сделка № 1312 "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов электро-энергетического хозяйства (ТП, ВЛ, ЗРУ и т.п.)"

Стройка: Обустройство Южно-Аганского месторождения нефти. Куст скважин № 10

- Заказчик: ОАО «СН-МНГ»
- Плановые сроки выполнения работ: апрель 2016г. - май 2016г.
- Стоимость договора: Минимально предложенная стоимость Предложения № 1312.1.149 (с учетом стоимости основных и вспомогательных материалов).
- Территория производства работ: Южно-Аганское месторождение нефти

2. Основные требования к выполнению работ:

- Качественное, своевременное выполнение объемов работ по строительно-монтажным работам.

Стоимость выполнения работ: минимальная стоимость выполнения работ, не превышающая стоимость, указанную в Предложении № 1312.1.149

Предложение № 1312.1.149

№ сметы	Наименование вида работ	Ед. измерения	Кол-во	Срок выполнения		Стартовая стоимость услуг Подрядчика руб.
				начало	окончание	
1	2	3	4	5	6	7
Стройка	Обустройство Южно-Аганского месторождения нефти. Куст скважин № 10					
Объект	ВЛ-6кВ № 1 на куст скважин № 10	км	1,50	апрель 2016 г.	май 2016 г.	
2365/2015	Вырубка леса под ВЛ № 1					
2366/2015	Зимник ВЛ № 1					
2367/2015	Подвеска провода ВЛ-6 кВ № 1					
2439/2015	Общестроительные работы ВЛ № 1					
Объект	ВЛ-6кВ № 2 на куст скважин № 10	км	2,50	апрель 2016 г.	май 2016 г.	
2368/2015	Зимник ВЛ № 2					
2369/2015	Подвеска провода ВЛ-6 кВ № 2					
2562/2015	Общестроительные работы ВЛ № 2					

1. Основные требования и условия, предъявляемые к подрядной организации, изложены в договоре на выполнение подрядных работ по строительству объектов ОАО «СН-МНГ»

2. Порядок определения стоимости строительства:

- Расчет стоимости произвести в соответствии с Приложением №1 к Форме 9. Применяемые ценовые показатели отразить в Приложении №2 к форме 9.

Заместитель Генерального директора -Директор по капитальному строительству

Д. А. Николаев

Начальник УКС и РО

Е. В. Лещенко

Начальник ПО-1

Д. С. Шубин

Начальник ОЦиПТД по КС и РО

Е.А. Баландина