

1. Общие положения.

- Вид выполнения работ: строительство

Раздел: "Крупные капитальные проекты и услуги по капитальному строительству".

Сделка № 1310 "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт площадочных сооружений и комплексов"

Стройка: "Техническое перевооружение молниезащиты и заземляющих устройств на объектах Ватинского НГДУ ОАО "СН-МНГ"

- Заказчик: ОАО "СН-МНГ"

- Плановые сроки выполнения работ: ноябрь 2014 г. - февраль 2015 г.

- Стоимость договора: Минимально предложенная стоимость Предложения № 1310.1.82 (с учетом стоимости основных и вспомогательных материалов).

- Территория производства работ: Ватинское НГДУ

2. Основные требования к выполнению работ:

- Качественное, своевременное выполнение объемов работ по строительно-монтажным работам.

Стоимость выполнения работ: минимальная стоимость выполнения работ, не превышающая стоимость, указанную в Предложении № 1310.1.82

Предложение № 1310.1.82

№ Сметы	Наименование вида работ	Един. измер.	Кол-во	Срок выполнения		Стартовая стоимость услуг Подрядчика
				начало	окончание	
1	2	3	4	5	6	руб.
Стройка:	"Техническое перевооружение молниезащиты и заземляющих устройств на объектах Ватинского НГДУ ОАО "СН-МНГ"					
Объект:	ДНС-1 Ватинского месторождения нефти			ноябрь 2014	февраль 2015	
№04-01-01	Установка молниеотводов М1, М2, М3 Н=50м					
№04-01-02	Опоры ОП1, ОП2 ДНС-1					
№04-01-03	Кабельная эстакада ДНС-1					
№04-01-04	Электроснабжение молниеотводов М1, М2, М3					
изм. 1						
№04-02-01	Установка молниеотводов М4 Н=50м					
№04-02-02	Опоры ОП1, ОП2					
№04-02-03	Кабельная эстакада					
№04-02-04	Электроснабжение молниеотводов М4					
изм. 1						
№04-03-01	Установка молниеотводов М5 Н=25м					
№04-04-01	Установка молниеотвода М6 Н=25м					
№04-05-01	Установка молниеотвода М7 Н=25м					
№04-06-01	Установка молниеотвода М8 Н=25м					
№04-07-01	Установка молниеотвода М9 Н=20м					
№04-08-01	Установка молниеотвода М9 Н=20м					
Пусконаладочные работы				ноябрь 2014	февраль 2015	
Объект:	ДНС-2 Ватинского месторождения нефти			ноябрь 2014	февраль 2015	
№04-01-01	Установка молниеотводов М1, М2, М3 Н=45м					
№04-02-01	Установка молниеотводов М4, М5, М6 Н=30м					
Объект:	ДНС-3 Ватинского месторождения нефти			ноябрь 2014	февраль 2015	
№04-29-01	Установка молниеотводов М1, М2, М3 Н=45м					
№04-29-02	Опоры ОП1, ОП2					
№04-29-03	Кабельная эстакада ДНС-3					
№04-29-04	Электроснабжение молниеотводов М1, М2, М3					
№04-30-01	Установка молниеотвода М4 Н=25м					
Пусконаладочные работы				ноябрь 2014	февраль 2015	

1. Основные требования и условия, предъявляемые к подрядной организации, изложены в основных критериях технической оценки контрагента и в договоре на выполнение подрядных работ по строительству объектов ОАО СН-МНГ"

2. Порядок определения стоимости строительства:

- Расчет стоимости произвести в соответствии с приложением №1 к Форме 9. Применяемые показатели отразить в приложении №2 к Форме 9.

Директор по капитальному строительству

Д. А. Николаев

Начальник УКС и РО

Е. В. Лещенко