

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ

технической оценки контрагента на проведение работ по типу сделки

№ 1305 "Подготовительные работы к бурению(строительство кустовых оснований и подъездных дорог)".

Наименование стройки: "Обустройство Ачимовского месторождения. Куст скважин №3". Наименование объекта: "Куст скважин №3. Устройство площадки(досыпка)";
Наименование стройки: "Обустройство Ачимовского месторождения. Куст скважин №1". Наименование объекта: "Куст скважин №1. Устройство площадки(досыпка)";
Наименование стройки: "Обустройство Ватинского месторождения. Куст скважин №202". Наименование объекта: "Куст скважин №202. Устройство площадки(досыпка)";
Наименование стройки: "Обустройство Ватинского месторождения. Куст скважин №156". Наименование объекта: "Куст скважин №156. Устройство площадки(досыпка)";
Наименование стройки: "Обустройство Аганского месторождения. Куст скважин №96". Наименование объекта: "Куст скважин №96. Устройство площадки(досыпка)";
Наименование стройки: "Обустройство Ватинского месторождения. Куст скважин №160". Наименование объекта: "Куст скважин №160. Устройство площадки(досыпка)";
Наименование стройки: "Обустройство Ватинского месторождения. Куст скважин №5". Наименование объекта: "Куст скважин №5. Устройство площадки(досыпка)";
Наименование стройки: "Обустройство Мегнионского месторождения. Куст скважин №221". Наименование объекта: "Куст скважин №221. Устройство площадки(досыпка)";
Наименование стройки: "Обустройство Мегнионского месторождения. Куст скважин №219". Наименование объекта: "Куст скважин №219. Устройство площадки(досыпка)";
Наименование стройки: "Обустройство Мыхайского месторождения. Куст скважин №55". Наименование объекта: "Куст скважин №55. Устройство площадки(досыпка)";
Наименование стройки: "Обустройство Ватинского месторождения. Куст скважин №217". Наименование объекта: "Куст скважин №217. Устройство площадки(досыпка)";
Наименование стройки: "Обустройство Аганского месторождения. Куст скважин №155". Наименование объекта: "Куст скважин №155. Устройство площадки(досыпка)";
Наименование стройки: "Обустройство Ватинского месторождения. Куст скважин №177". Наименование объекта: "Куст скважин №177. Устройство площадки(досыпка)".

№	Предквалификационные критерии	Ед. изм.	Уровень, необходимый для выполнения работ	Требуемые подтверждающие документы
1. Общая информация				
1.1.	Наличие Свидетельства о допуске к работам по типу сделки, выдаваемое саморегулируемыми организациями	млн руб	>500	Копии Свидетельства и приложений к нему
1.2.	Согласие на проведение аудита производственных мощностей Вашего предприятия	Да/Нет	да	Письмо-согласие на проведение аудита за подписью руководителя предприятия
2. Опыт проведения работ				
2.1.	Опыт работы по оказанию услуг по данному типу сделки	лет	>3	Справка-подтверждение за подписью руководителя предприятия с указанием перечня договоров с организациями-заказчиками, сумм по договорам, региона деятельности, набора выполненных работ и периода выполнения работ
2.2.	Опыт работы в нефтедобывающей промышленности по данному типу сделки за прошедшие 3 календарных года	Справочно	Справочно	
2.3.	Наличие положительных отзывов Заказчиков	количество	>2	Справка-подтверждение за подписью руководителя предприятия с указанием перечня договоров с организациями-заказчиками и приложением копий отзывов от Заказчиков
3. Техническая оснащенность, персонал, технологии строительства по данному типу сделки				
3.1.	Опыт непосредственных руководителей, планируемых для выполнения данного вида работ	лет	>3	Справка-перечень штатных сотрудников предприятия с указанием специальности, должности, стажа за последние 10 лет, за подписью руководителя предприятия
3.2.	Наличие службы (отдела) производственного/строительного контроля (собственной либо привлеченной) или специалиста с соответствующими должностными обязанностями, обладающего соответствующей квалификацией	наличие/отсутствие	наличие	Справка-перечень с указанием штатного расписания и организационная структура предприятия за подписью руководителя предприятия, копии договоров с организациями по контролю качества
3.3.	Наличие производственно-технического отдела (ПТО) и сметно-договорного отдела (СДО)	наличие/отсутствие	наличие	Справка-перечень с указанием штатного расписания и организационная структура предприятия за подписью руководителя предприятия
3.4.	Наличие линейных ИТР со стажем более 3-х лет по данному типу сделки (прорабы, мастера)	чел.	>3	
3.5.	Наличие геодезической службы (отдела) или специалиста соответствующей квалификации	чел.	>1	
3.6.	Наличие самосвалов	ед.	>50	
3.7.	Наличие трубопроводов, имеющих эластичные накладки на кониках и платформах, исключаящих повреждение трубы при транспортировке	ед.	допуска	
3.8.	Наличие экскаваторов	ед.	>4	Справка о наличии техники с указанием права собственности, марки техники, года выпуска, года последнего капитального ремонта, срока эксплуатации в данном предприятии, за подписью руководителя предприятия
3.9.	Наличие бульдозеров	ед.	>4	
3.10.	Наличие мобильных бытовых помещений	ед.	>10	
3.11.	Наличие специалистов, ответственных за электрохозяйство в соответствии с правилами эксплуатации электроустановок потребителей	чел.	>1	Справка-перечень с указанием штатного расписания и организационная структура предприятия за подписью руководителя предприятия
4. Производственные мощности				
4.1.	Среднегодовой объем строительно-монтажных работ за последние 3 года	тыс.м3	>100	Справка-перечень сделок с указанием объектов, заказчиков, физических объемов и стоимости, заверенная подписью руководителя предприятия
	собственными силами	%	100%	
4.2.	Возможность выполнить весь объем работ без привлечения субподрядных организаций	%	100	
4.3.	Среднегодовая совокупная сумма контрактов на выполнение работ за 3 предыдущих года в текущих ценах	млн руб	>100	
4.4.	Наличие собственных (арендованных) производственных баз	наличие/отсутствие	наличие	Справка-перечень производственных баз с указанием местонахождения, права собственности (арендодателя, срока аренды), показателей мощностей, заверенная подписью руководителя предприятия
4.5.	Место расположения головного офиса (Российское представительство)	город	Информационно	

Начальник УКСиРО

Начальник ДКСиРО

Зам. начальника ПО-1 ДКСиРО

Е.В. Лещенко

Р.Ю. Галимов

И.В. Бурма