

Требование к предмету оферты

ЛОТ № 1322.1.98

1. Общие положения.

• Вид выполнения работ: Строительство

Раздел: "Крупные капитальные проекты и услуги по капитальному строительству"

Сделка № 1322 "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт линейных трубопроводов"

Стройка: Обустройство Западно - Усть - Балыкского месторождения нефти.

• Заказчик: ОАО «СН-МНГ»

• Плановые сроки выполнения работ: октябрь 2014 - декабрь 2014г.

• Стоимость договора: Минимально предложенная стоимость Предложения № 1322.1.98 (с учетом стоимости основных и вспомогательных материалов).

• Территория производства работ: Западно-Усть-Балыкское месторождение нефти

2. Основные требования к выполнению работ:

• Качественное, своевременное выполнение объемов работ по строительно-монтажным работам.

Стоимость выполнения работ: минимальная стоимость выполнения работ, не превышающая стоимость, указанную в Предложении № 1322.1.98

Предложение № 1322.1.98

№ сметы	Наименование вида работ	Ед. измерения	Кол-во	Срок выполнения		Стартовая стоимость услуг Подрядчика руб.
				начало	окончание	
1	2	3	4	5	6	7
Обустройство Западно - Усть - Балыкского месторождения нефти.						
	Газопровод "ДНС Западно - Усть - Балыкского м.р. - Южно-Балыкского ГПК"	км	18	октябрь 2014г.	декабрь 2014г.	
69/2014	Вырубка леса на узлах Узел №№1,2,3,4					
70/2014	Устройство основания узлов Узел №№1,2,3,4					
71/2014	Укрепительные работы Узел №№1,2,3,4					
72/2014	Проезды и площадки Узел №№1,2,3,4					
73/2014	Устройство защитных футляров					
74/2014	Устройство переезда П-ВЛ-01 в месте пересечения с ВЛ 6 кВ и ВЛ 35 кВ					
75/2014	Устройство переезда П-ВЛ-03 в месте пересечения с ВЛ 220 кВ и ВЛ 500 кВ					
02-02-05	Устройство переезда П-Б-01 через трубопроводы - 3 шт ПК 6+88, ПК 6+94, ПК 7+00.					
02-02-06	02-02-06 Устройство переезда П-Б-02 через трубопроводы - 2шт ПК 18+01, ПК 18+16.					
02-02-08	Устройство переезда П-Б-04 через трубопроводы - 2шт лзал -0.900, -1.000.					
02-02-13	Устройство пересечения К-02 ОАО Связьтранснефть-1 шт ПК17+88					
02-02-16	Устройство переезда П-01 в месте пересечения с проектируемым газопроводом - 6шт ПК 6+50, ПК7+10, ПК 17+96, ПК 18+08, ПК18+50, ПК					
1880/2014	Газопровод от Западно-Усть-Балыкского м.р. - до Южно-Балыкского ГПК. (д.219*8мм)					
02-03-01	Строительные работы. Узел 1 (ПК0+33).					
02-03-02	Строительные работы. Узел 2 (ПК13+40).					
02-03-03	Строительные работы. Узел 3 (ПК139+16).					
02-03-04	Строительные работы. Узел 4 (ПК197+15).					
77/2014	Монтаж технологических газопроводов.					
78/2014	Монтаж оборудования.					
02-07-01	Основание под ПКУ на узле I.					
02-07-02	Ограждение ПКУ на узле I.					
02-07-03	Монтаж ПКУ-К5-00.					
04-01-01	Кабельная эстакада Узел №1.					
04-01-02	Кабельная эстакада Узел №4.					
04-01-04	Сети электроснабжения Узел №1.					
04-01-05	Сети электроснабжения Узел №4.					
04-01-08	Электрообогрев трубопроводов Узел №1.					
04-01-10	Электрoхимзащита.					
04-03-01	Установка молниеотвода М4 Н=30м1 шт Узел №1.					
04-03-02	Установка молниеотвода м3 Н=251шт, м5 Н=221шт Узел №2.					
04-03-03	Установка молниеотвода м2 Н=161шт, м5 Н=221шт Узел №3.					
04-03-04	Установка молниеотвода м5 Н=223шт Узел №4.					
06-01-01	Закрепление емкости метанола ГЭЭ 1-1-40-р V=40м3 ПК 0+33.00.					
06-01-02	Монтаж емкости метанола ГЭЭ 1-1-40-р V=40м3.					
06-02-01	Закрепление емкости метанола ГЭЭ 1-1-6,3р V=6,3 м3 ПК 13+40.					
06-02-02	Монтаж емкости метанола ГЭЭ 1-1-6,3р V=6,3 м3.					
06-03-01	Закрепление емкости метанола ГЭЭ 1-1-6,3р V=6,3 м3 ПК 197+15.					
06-03-02	Монтаж емкости метанола ГЭЭ 1-1-6,3р V=6,3 м3.					
06-06-01	Закрепление резервуара конденсата СУГП V=25м3.					
06-06-02	Монтаж резервуара конденсата СУГП 1-25-2 V=25м3.					
06-07-01	Закрепление резервуара конденсата СУГП V=25м3 ПК 197+15.					
06-07-02	Монтаж резервуара конденсата СУГП 1-25-2 V=25м3.					
06-08-01	Закрепление резервуара конденсата СУГП V=25м3 ПК 13+40.00.					
06-08-02	Монтаж резервуара конденсата СУГП 1-25-2 V=25м3.					

79/2014	Воздушная линия 0,4кВ					
01-01-01	Вырубка леса под автомобильную дорогу. Узел №2					
05-01-01	Земляное полотно.					
05-01-02	Укрепительные работы.					
05-01-03	Дорожная одежда.					
05-01-04	Искусственные сооружения.					
05-01-05	Обстановка и принадлежности дороги					
05-01-06	Рекультивационные работы.					
01-02-01	Вырубка леса под автомобильную дорогу. Узел №3					
05-02-01	Земляное полотно.					
05-02-02	Укрепительные работы.					
05-02-03	Дорожная одежда					
05-02-04	Искусственные сооружения.					
05-02-05	Обстановка и принадлежности дороги.					
05-02-06	Рекультивационные работы					
01-03-01	Вырубка леса под автомобильную дорогу. Узел №4.					
05-03-01	Земляное полотно.					
05-03-02	Укрепительные работы.					
05-03-03	Дорожная одежда.					
05-03-04	Обстановка и принадлежности дороги.					
05-03-05	Рекультивационные работы					
80/2014	Вырубка леса под газопровод					
81/2014	Расчистка от снега					
82/2014	Устройство вдольтрассового проезда (газопровод)					
1881/2014	Устройство проездов					
1882/2014	Строительные работы					
калькуляция	Строительство переходов через водные преграды методом наклонно-направленного бурения					

1. Основные требования и условия , предъявляемые к подрядной организации, изложены в основных критериях технической оценки контрагента и в договоре на выполнение подрядных работ по строительству объектов ОАО СН-МНГ"

2. Порядок определения стоимости строительства:

- Расчет стоимости произвести в соответствии с Приложением №1 к Форме 9. Применяемые ценовые показатели отразить в Приложении №2 к форме 9.

Директор по капитальному строительству

Начальник УКС и РО

Д. А. Николаев

Е. В. Лещенко