

## 1. Общие положения.

- Виды выполняемых работ: Строительство

Пусконаладочные работы

Раздел: "Крупные капитальные проекты и услуги по капитальному строительству"

Сделка № 1306 "Обустройство кустов скважин после бурения, реконструкция кустов скважин"

Стройба: Обустройство Тайлаковского месторождения нефти, Куст скважин №8 бис

- Заказчик: ОАО «СН-МНЦ»
- Планируемые сроки выполнения работ: январь 2016г. - июнь 2016г.
- Стоимость договора: Минимально предложенная стоимость Предложения № 1306.1.156 (с учетом стоимости основных и вспомогательных материалов).
- Территория производства работ: Тайлаковское месторождение нефти

## 2. Основные требования к выполнению работ:

- Качественное, своевременное выполнение объемов работ по строительно-монтажным работам.

Стоимость выполнения работ: минимальная стоимость выполнения работ, не превышающая стоимость, указанную в Предложении №

1306.1.156

## Предложение № 1306.1.156

№ сметы	Наименование вида работ	Ед. измерения	Кол-во	Срок выполнения		Стартовая стоимость услуг Подрядчика руб.
				начало	окончание	
1	2	3	4	5	6	7
	Обустройство Тайлаковского месторождения нефти. Куст скважин №8 бис			январь 2016г.	июнь 2016г.	
	Куст скважин № 8 бис	см	8	январь 2016г.	июнь 2016г.	
02-86ис-02-01	Устройство основания замерной установки					
02-86ис-02-02	Монтаж замерной установки Мера 40-8-400					
02-86ис-02-03	Закрепление емкости V-16м3					
02-86ис-02-04	Монтаж емкости V-16м3					
02-86ис-02-05	Устройство основания блока УДХ					
02-86ис-02-06	Монтаж установки дозирования хмреагента					
02-86ис-02-09	Устройство основания КТПН					
02-86ис-02-11	Устройство основания ТМПН и СУ					
02-86ис-02-13	Устройство основания АВР					
02-86ис-02-14	Монтаж оборудования пункта АВР					
02-86ис-02-17	Устройство эстакады					
02-86ис-02-18	Пржекторная мачта ПМС-32.5					
02-86ис-02-19	Установка опор					
02-86ис-02-20	Отражение углов задвижек					
02-86ис-02-21	Установка магнитовода М1					
02-86ис-02-24	Защитные футляры для трубопровода ВЗ					
02-86ис-02-25	Трубопроводы производственной канализации КЗ					
02-86ис-02-26	Колодец с гидрозатвором ГЗ1-ГЗ3					
02-86ис-02-27	Колодец с гидрозатвором ГЗ4					
02-86ис-02-30	Нефтеборный трубопровод от замерной установки - Н1					
02-86ис-02-31	Выкидной трубопровод от нефтяных скважин к ЗУ - Н2					
02-86ис-02-32	Трубопровод откачки нефти из дренажной емкости - Н52					
02-86ис-02-33	Трубопровод заправки жидкости в нефтегазопровод - Н53					
02-86ис-02-34	Трубопровод газа с ППК в дренажную емкость - Г19					
02-86ис-02-35	Трубопровод дренажа - Д1					
02-86ис-02-36	Трубопровод ингибитора коррозии - РЗ					
02-86ис-02-37	Трубопровод воздушки - Ш1					
02-86ис-02-38	Устройство защитного футляра на трубопровод Н1					
02-86ис-02-39	Устройство защитного футляра на трубопровод Н53					
02-86ис-02-40	Защита втулками трубопровода Н1					
02-86ис-02-41	Защита втулками трубопровода Н53					
02-86ис-02-44	Монтажные конструкции эстакады					
02-86ис-02-45	Система заземления					
02-86ис-02-53	Устройство колодца КМ1					
932-2015	Монтаж АВР					
933-2015	Монтаж КТПН					
934-2015	Монтаж прожекторной мачты					
935-2015	Монтаж сетей электрических					
936-2015	Монтаж средств КИПиА БГ					
937-2015	Монтаж средств КИПиА ГЗУ					
938-2015	Монтаж средств КИПиА УДХ					
939-2015	Сети связи					
940-2015	Шкаф ЦМП-12					
941-2015	Пусконаладочные работы АВР					
942-2015	Пусконаладочные работы БГ					
943-2015	Пусконаладочные работы ГЗУ					
944-2015	Пусконаладочные работы КТПН					
945-2015	Пусконаладочные работы ПМС					
946-2015	Пусконаладочные работы сети электрические					
947-2015	Пусконаладочные работы УДХ					
1.2.	Нефтегазопровод "к.86ис-тар.к.8"	см	0,315	январь 2016г.	июнь 2016г.	
01-С101(П86ис-1)-01	Вырубку леса					
01-С101(П86ис-1)-02	Рекультивацию нарушенных земель					
02-С101(П86ис-1)-03	Земляные работы					
02-С101(П86ис-1)-02	Монтаж нефтегазопровода					
02-С101(П86ис-1)-03	Монтаж узла №1					
02-С101(П86ис-1)-04	Отсыпка площадки узла 1					
02-С101(П86ис-1)-05	Строительные работы узла 1					
02-С101(П86ис-1)-06	Молниезащита и заземление					
02-С101(П86ис-1)-07	Устройство защитных футляров					
02-С101(П86ис-1)-08	Установку изоляционных вставок					

02-C101(P86inc 1)-09	Защита втулками					
02-C101(P86inc 1)-10	Установка защитных футляров Ду-426х6					
1.3.	Нефтегазопровод "г.вр.к.8-г.вр.к.7"	км	2,691	январь 2016г.	июнь 2016г.	
01-C101(P86inc 2)-01	Вырубку леса					
01-C101(P86inc 2)-02	Рекультивацию нарушенных земель					
01-C101(P86inc 2)-03	Демонтажные работы					
02-C101(P86inc 2)-01	Земляные работы для нефтесбора					
02-C101(P86inc 2)-02	Монтаж нефтесбора					
02-C101(P86inc 2)-03	Защита втулками					
02-C101(P86inc 2)-04	Отсыпка площадки узла 1					
02-C101(P86inc 2)-05	Строительные работы узла 1					
02-C101(P86inc 2)-06	Строительные работы УКК-1					
02-C101(P86inc 2)-07	Строительные работы узла 2					
02-C101(P86inc 2)-08	Молниезащита и заземление					
02-C101(P86inc 2)-09	Устройство защитных футляров					
02-C101(P86inc 2)-10	Установку опознавательных знаков					
02-C101(P86inc 2)-12	Монтаж технологического узла 1					
02-C101(P86inc 2)-13	Монтаж технологического узла УКК-1					
02-C101(P86inc 2)-14	Монтаж технологического узла 2					
02-C101(P86inc 2)-17	Установка защитных футляров Ду-426х6					
09-C101(P86inc 2)-01	Первоначальную расчистку от снега					

1. Основные требования и условия , предъявляемые к подрядной организации, изложены в договоре на выполнение подрядных работ по строительству объектов ОАО СН-МНГ"

2. Порядок определения стоимости строительства:

- Расчет стоимости произвести в соответствии с Приложением №1 к Форме 9. Применяемые ценовые показатели отразить в Приложении №2 к форме 9.

Заместитель Генерального директора - Директор по капитальному строительству

Д. А. Николаев

Начальник УКС и РО

Е. В. Лещенко

Начальник ПО-1

Д. В. Шишкалов