

Требование к предмету оферты
ЛОТ № 1306.1.155

1. *Общие положения.*

- Вид выполнения работ: Строительство

Пусконаладочные работы

Раздел: "Крупные капитальные проекты и услуги по капитальному строительству"

Сделка № 1306 "Обустройство кустов скважин после бурения, реконструкции кустов скважин"

Стройка: Обустройство Тайляковского месторождения нефти.Куст скважин № 426ис

- Заказчик: ОАО «СН-МНГ»

- Плановые сроки выполнения работ: январь 2016г. - май 2016г.

- Стоимость договора: Минимально предложенная стоимость Предложения № 1306.1.155 (с учетом стоимости основных и вспомогательных материалов).

- Территория производства работ: Тайляковское месторождение нефти

2. *Основные требования к выполнению работ:*

- Качественное, своевременное выполнение объемов работ по строительно-монтажным работам.

Стоимость выполнения работ: минимальная стоимость выполнения работ, не превышающая стоимость, указанную в Предложении № 1306.1.155

Предложение № 1306.1.155

№ сметы	Наименование вида работ	Ед. измерения	Кол-во	Срок выполнения		Стартовая стоимость услуг Подрядчика руб.
				начало	окончание	
1	2	3	4	5	6	7
	Обустройство Тайляковского месторождения нефти.Куст скважин № 426ис			январь 2016г.	май 2016г.	
	Куст скважин № 426ис	сква	7	январь 2016г.	май 2016г.	
02-426ис-02-01	Устройство основания замерной установки					
02-426ис-02-02	Монтаж замерной установки Мера 40-14-400					
02-426ис-02-03	Закрепление емкости V-25 м3					
02-426ис-02-04	Монтаж емкости V-25м3					
02-426ис-02-05	Устройство основания блока УДХ					
02-426ис-02-06	Монтаж установки дозирования химреагента					
02-426ис-02-07	Устройство основания блока гребенки					
02-426ис-02-08	Монтаж блока гребенки					
02-426ис-02-09	Устройство основания КТПН					
02-426ис-02-11	Устройство основания ТМПН и СУ					
02-426ис-02-13	Устройство основания АВР					
02-426ис-02-19	Устройство эстакады					
02-426ис-02-20	Прожекторная мачта ПМС-32.5					
02-426ис-02-21	Установка опор Кт10-1-Р					
02-426ис-02-22	Установка ограждения узлов ОгУ1-ОгУ4					
02-426ис-02-23	Трубопровод подключения блока гребенки к колодезю					
02-426ис-02-24	Трубопровод подключения блока гребенки					
02-426ис-02-25	Защитные футляры для трубопровода В3					
02-426ис-02-26	Трубопроводы производственной канализации К3					
02-426ис-02-28	Колодеи с гидрозатвором Гз1, Гз2					
02-426ис-02-29	Колодеи с гидрозатвором Гз3, Гз4, Гз5					
02-426ис-02-31	Колодеи канализационный с задвижкой					
02-426ис-02-34	Нефт. труб. от замерной установки-Н1					
02-426ис-02-35	Выкидной трубопровод от нефтяных скважин к 3У - Н2					
02-426ис-02-36	Трубопровод сброса газа с ППК - Г19					
02-426ис-02-37	Трубопровод дренажа - Д1					
02-426ис-02-38	Трубопровод откачки нефти из дренажной емкости - Н52					
02-426ис-02-39	Трубопровод закачки жидкости в нефтегазопровод Н53					
1021-14_02-426ис-02-40	Трубопровод воздуха - Ш1					
02-426ис-02-41	Трубопровод ингибитора коррозии - Р3					
02-426ис-02-42	Устройство защитного футляра Ду-325х6 - Г19					
02-426ис-02-43	Устройство защ. футляра на трубопроводе Н1					
02-426ис-02-44	Устройство защитного футляра Д1					
02-426ис-02-45	Устройство защитных футляров Ду-325х6 - Н2					
02-426ис-02-49	Система заземления					
02-426ис-02-53	Монтажные конструкции эстакады					
02-426ис-02-57	Защита оголками трубопровода Н1					
948/2015	Монтаж АВР					
949/2015	Монтаж КТПН					
950/2015	Монтаж прожекторной мачты					
951/2015	Монтаж сетей электрических					
952/2015	Монтаж средств КИПиА БГ					
953/2015	Монтаж средств КИПиА ГЗУ					
954/2015	Монтаж средств КИПиА УДХ					
955/2015	Сети связи					
956/2015	Шкаф ЩМП-12					
957/2015	Пусконаладочные работы АВР					
958/2015	Пусконаладочные работы БГ					
959/2015	Пусконаладочные работы ГЗУ					
960/2015	Пусконаладочные работы КТПН					
961/2015	Пусконаладочные работы ПМС					
962/2015	Пусконаладочные работы сети электрические					
963/2015	Пусконаладочные работы УДХ					
1.2.	Нефтегазопровод "к.426ис-т.вр.к.42"	км	0,493	январь 2016г.	май 2016г.	
01-С111(Р426ис)-01	Вырубка леса					

02-C101(P426ис)-5	Установка инф-опознавательных знаков					
02-C101(P426ис)-01	Земляные работы для нефтесбора из труб 159х8 мм					
02-C101(P426ис)-02	Монтаж нефтесбора из стальных труб 159х8 мм					
02-C101(P426ис)-03	Защита втулками					
02-C101(P426ис)-04	Укладка защитных футляров					
08-C101(P426ис)-02	Устройство зимника					
09-C101(P426ис)-01	Первоначальная расчистка от снега					
1.3.	Высоконапорный водовод "г.вр.к.42-к.426ис"	км	0,439	январь 2016г.	май 2016г.	
01-C114(P426ис)-01	Демонтаж водовода					
02-C114(P426ис)-01	Земляные работы для водовода из труб 114х11 мм					
02-C114(P426ис)-02	Монтаж водовода из труб 114х11 мм					
02-C114(P426ис)-04	Отсыпка площадки узла задвижки I					
02-C114(P426ис)-05	Строительные работы узла I					
02-C114(P426ис)-06	Монтаж узла №1					
02-C114(P426ис)-07	Укладка защитного футляра					
02-C114(P426ис)-03	Установка опознавательных знаков					
09-C114(P426ис)-01	Первоначальная расчистка трассы от снега					

1. Основные требования и условия , предъявляемые к подрядной организации, изложены в договоре на выполнение подрядных работ по строительству объектов ОАО СН-МНГ"

2. Порядок определения стоимости строительства:

- Расчет стоимости произвести в соответствии с Приложением №1 к Форме 9. Применяемые ценовые показатели отразить в Приложении №2 к форме 9.

Заместитель Генерального директора - Директор по капитальному строительству

Д. А. Николаев

Начальник УКС и РО

Е. В. Лещенко

Начальник ПО-1

Д. В. Шишкалов