

Требование к предмету оферты
ЛОТ № 1306.1.154

1. Общие положения.

- Вид выполнения работ: Строительство

Пусконаладочные работы

Раздел: "Крупные капитальные проекты и услуги по капитальному строительству"

Сделка № 1306 "Обустройство кустов скважин после бурения, реконструкция кустов скважин"

Стройка: Обустройство Тайлаковского месторождения нефти. Куст скважин № 29 бис

- Заказчик: ОАО «СН-МНГ»

- Плановые сроки выполнения работ: январь 2016г. - июнь 2016г.

- Стоимость договора: Минимально предложенная стоимость Предложения № 1306.1.154 (с учетом стоимости основных и вспомогательных материалов).

- Территория производства работ: Тайлаковское месторождение нефти

2. Основные требования к выполнению работ:

- Качественное, своевременное выполнение объемов работ по строительно-монтажным работам.

Стоимость выполнения работ: минимальная стоимость выполнения работ

1306.1.154

Предложение № 1306.1.154

№ сметы	Наименование вида работ	Ед. измерения	Кол-во	Срок выполнения		Стартовая стоимость услуг Подрядчика руб.
				начало	окончание	
1	2	3	4	5	6	7
	Обустройство Тайлаковского месторождения нефти. Куст скважин № 29 бис			январь 2016г.	июнь 2016г.	
	Куст скважин № 29 бис	скв	3	январь 2016г.	июнь 2016г.	
02-29бис-02-01	Устройство основания замерной установки					
02-29бис-02-02	Монтаж замерной установки Мера 40-8-400					
02-29бис-02-03	Закрепление емкости V-12,5 м3					
02-29бис-02-04	Монтаж емкости V-12,5м3					
02-29бис-02-05	Устройство основания блока УДХ					
02-29бис-02-06	Монтаж установки дозирования химреагента					
02-29бис-02-09	Устройство основания КТПН					
02-29бис-02-11	Устройство основания ТМПН и СУ*					
02-29бис-02-13	Устройство снования АВР					
02-29бис-02-17	Устройство эстакады					
02-29бис-02-18	Прожекторная мачта 32.5					
02-29бис-02-19	Установка опор Кт10-1-Р					
02-29бис-02-20	Ограждение узлов задвижек					
02-29бис-02-21	Установка молниеотвода М1					
02-29бис-02-25	Трубопроводы производственной канализации К3					
02-29бис-02-26	Колодец с гидрозатвором Гз1					
02-29бис-02-27	Колодец с гидрозатвором Гз2					
02-29бис-02-30	Нефтеобъемный трубопровод от замерной установки - Н1					
02-29бис-02-31	Выкидной трубопровод от нефтяных скважин к ЗУ - Н2					
02-29бис-02-32	Трубопровод откачки нефти из дренажной емкости - Н52					
02-29бис-02-33	Трубопровод закачки жидкости в нефтегазопровод - Н53					
02-29бис-02-34	Трубопровод газа с ППК в дренажную емкость - Г19					
02-29бис-02-35	Трубопровод дренажа - Д1					
02-29бис-02-36	Трубопровод ингибитора коррозии - Р3					
02-29бис-02-37	Трубопровод воздушки - Ш1					
02-29бис-02-38	Устройство защитного футляра на трубопровод Н1					
02-29бис-02-39	Устройство защитного футляра на трубопровод Н53					
02-29бис-02-40	Защита втулками трубопровода Н1					
02-29бис-02-41	Защита втулками трубопровода Н53					
02-29бис-02-44	Монтажные конструкции кабельной эстакады					
02-29бис-02-45	Система заземления					
916-2105	Монтаж АВР					
917-2015	Монтаж КТПН					
918-2015	Монтаж прожекторной мачты					
919-2015	Монтаж сетей электрических					
920-2015	Монтаж средств КИПиА БГ					
921-2015	Монтаж средств КИПиА ГЗУ					
922-2015	Монтаж средств КИПиА УДХ					
923-2015	Сети связи					
924-2015	Шкаф ЦМПП-12					
925/2015	Пусконаладочные работы АВР					
926/2015	Пусконаладочные работы БГ					
927/2015	Пусконаладочные работы ГЗУ					
928/2015	Пусконаладочные работы КТПН					
929/2015	Пусконаладочные работы ПМС					
930/2015	Пусконаладочные работы сети электрические					
931/2015	Пусконаладочные работы УДХ					
1.2.	Нефтегазопровод "к.29бис-г.вр.к.29"	км	0,379	январь 2016г.	июнь 2016г.	
02-С101(Р29бис.1)-01	Земляные работы для нефтесбора из труб diam. 158х8 мм					
02-С101(Р29бис.1)-02	Устройство подушки					
02-С101(Р29бис.1)-03	Монтаж нефтегазопровода из стальных труб 159х8 мм					

02-C101(P296ис 1)-04	Отсыпка площадки узлов задвижек 1					
02-C101(P296ис 1)-05	Монтаж узла №1					
02-C101(P296ис 1)-06	Строительные работы узла 1					
02-C101(P296ис 1)-07	Отсыпка площадки узлов задвижек 2					
02-C101(P296ис 1)-08	Монтаж узла №2					
02-C101(P296ис 1)-09	Строительные работы узла 2					
02-C101(P296ис 1)-10	Молниезащита и заземление					
02-C101(P296ис 1)-11	Установку опознавательных знаков					
02-C101(P296ис 1)-12	Защита втулками					
02-C101(P296ис 1)-13	Устройство защитных футляров					
08-C101(P296ис 1)-02	Устройство зимника					
09-C101(P296ис 1)-01	Первоначальную расчистку от снега					
1.3.	Нефтегазопровод "т.вр.к.29-т.вр. в н/с d159мм"	км	1,506	январь 2016г.	июнь 2016г.	
01-C101(P296ис 2)-01	Вырубку леса					
01-C101(P296ис 2)-02	Рекультивацию нарушенных земель					
02-C101(P296ис 2)-01	Земляные работы для нефтесбора из тр. 159х8 мм					
02-C101(P296ис 2)-02	Монтаж нефтесбора из стальных тр. 159х8 мм					
02-C101(P296ис 2)-03	Защита втулками					
02-C101(P296ис 2)-04	Монтаж технологического узла 1					
02-C101(P296ис 2)-05	Монтаж технологического узла УКК-1					
02-C101(P296ис 2)-06	Монтаж технологического узла 2					
02-C101(P296ис 2)-08	Устройство подушки					
02-C101(P296ис 2)-09	Установку опознавательных знаков					
02-C101(P296ис 2)-10	Отсыпка площадки узла задвижки УКК-1					
02-C101(P296ис 2)-11	Устройство защитных футляров					
02-C101(P296ис 2)-14	Строительные работы узла 2					
02-C101(P296ис 2)-12	Строительные работы узла 1					
02-C101(P296ис 2)-13	Строительные работы узла УКК-1					
02-C101(P296ис 2)-15	Молниезащита и заземление					
08-C101(P296ис 2)-02	Устройство зимника					
09-C101(P296ис 2)-01	Первоначальную расчистку от снега					

1. Основные требования и условия , предъявляемые к подрядной организации, изложены в договоре на выполнение подрядных работ по строительству объектов ОАО СН-МНГ"

2. Порядок определения стоимости строительства:

Расчет стоимости произвести в соответствии с Приложением №1 к Форме 9. Применяемые ценовые показатели отразить в Приложении №2 к форме 9.

Заместитель Генерального директора - Директор по капитальному строительству

Д. А. Николаев

Начальник УКС и РО

Е. В. Лещенко

Начальник ПО-1

Д. В. Шишкалов