

Требование к предмету оферты
ЛОТ № 1306.1.151

1. Общие положения.

- Вид выполнения работ: 1) строительство
2) пусконаладочные работы

Раздел: "Крупные капитальные проекты и услуги по капитальному строительству"

Сделка № 1306 "Обустройство кустов скважин после бурения, реконструкция кустов скважин"

Стройка: Обустройство Максимкинского лицензионного участка в составе: Ининская и Максимкинская площади. Расширение №2 куста скважин №2.

- Заказчик: ОАО «СН-МНГ»
- Плановые сроки выполнения работ: октябрь 2015 г. - январь 2016 г.
- Стоимость договора: Минимально предложенная стоимость Предложения № 1306.1.151 (с учетом стоимости основных и вспомогательных материалов).
- Территория производства работ: Максимкинский лицензионный участок в составе: Ининская и Максимкинская площади.

2. Основные требования к выполнению работ:

- Качественное, своевременное выполнение объемов работ по строительно-монтажным работам.

Стоимость выполнения работ: минимальная стоимость выполнения работ, не превышающая стоимость, указанную в Предложении № 1306.1.151

Предложение № 1306.1.151

№ сметы	Наименование вида работ	Ед. измерения	Кол-во	Срок выполнения		Стартовая стоимость услуг Подрядчика руб.
				начало	окончание	
1	2	3	4	5	6	7
Стройка:	Обустройство Максимкинского лицензионного участка в составе: Ининская и Максимкинская площади. Расширение №2 куста скважин №2.					
Объект:	Расширение №2 куста скважин №2.	скв	2	Октябрь 2015	Январь 2016	
02-07-01-01	Эстакада					
02-07-01-02	Приустьевый поддон ПП1					
02-07-01-03	Технологические коммуникации					
02-08-01-01	Эстакада					
02-08-01-02	Приустьевый поддон ПП1					
02-08-01-03	Технологические коммуникации					
02-09-01-01	Эстакада					
02-09-01-02	Приустьевый поддон ПП1					
02-09-01-05	Ограждение площадки емкости поз.14					
02-09-01-06	Закрепление емкости V 12,5м3					
02-09-01-07	Канализационная емкость V 12,5м3					
02-09-01-08	Наружные сети канализации					
02-09-01-09	Технологические коммуникации					
850 2015	Монтаж АВР					
851 2015	Монтаж КТПН					
852 2015	Монтаж сетей электрических					
853 2015	Пусконаладочные работы АВР					
854 2015	Пусконаладочные работы КТПН					
Стройка:	Обустройство Максимкинского лицензионного участка в составе: Ининское и Максимкинское месторождение. Нефтегазопровод т.вр.К.1 - т.вр.					
Объект:	Нефтегазопровод т.вр.К.1 - т.вр.	км	2,3934	Октябрь 2015	Декабрь 2015	
01-01-01	Вырубка просеки Нефтегазопровод т.вр.К.1-т.вр					
01-01-02	Вырубка просеки на узлах					
02-01-01	Демонтажные работы					
02-02-01	Нефтегазопровод т.вр-К1-т.вр					
02-02-02	Инженерная подготовка Узел1-3					
02-02-03	Строительные работы Узел 1					
02-02-04	Строительные работы Узел 2					
02-02-05	Строительные работы Узел 3					

1. Основные требования и условия, предъявляемые к подрядной организации, изложены в основных критериях технической оценки контрагента и в договоре на выполнение подрядных работ по строительству объектов ОАО СН-МНГ"

2. Порядок определения стоимости строительства:

- Расчет стоимости произвести в соответствии с Приложением №1 к Форме 9. Применяемые ценовые показатели отразить в Приложении №2 к форме 9.

Заместитель Генерального директора -
Директор по капитальному строительству

Д. А. Николаев

Начальник УКС и РО

Е. В. Лещенко

Начальник ПО-1

Д. В. Шишкалов