

Требование к предмету оферты
ЛОТ № 1310.1.105

1. Общие положения.

- Вид выполнения работ: 1) строительство
2) пусконаладочные работы

Раздел: "Крупные капитальные проекты и услуги по капитальному строительству"

Сделка № 1310 "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт площадочных сооружений и комплексов"

Стройка: Реконструкция ДНС-2 Тайлаковского месторождения.

Расширение технологической площадки ДНС-2 Тайлаковского месторождения нефти.

- Заказчик: ОАО «СН-МНГ»
- Плановые сроки выполнения работ: апрель 2015г. - декабрь 2015г.
- Стоимость договора: Минимально предложенная стоимость Предложения № 1310.1.105 (с учетом стоимости основных и вспомогательных материалов).
- Территория производства работ: Тайлаковское месторождение

2. Основные требования к выполнению работ:

- Качественное, своевременное выполнение объемов работ по строительно-монтажным работам.

Стоимость выполнения работ: минимальная стоимость выполнения работ, не превышающая стоимость, указанную в Предложении № 1310.1.105

Предложение № 1310.1.105

№ сметы	Наименование вида работ	Ед. измерения	Кол-во	Срок выполнения		Стартовая стоимость услуг Подрядчика
				начало	окончание	
1	2	3	4	5	6	7
	Реконструкция ДНС-2 Тайлаковского месторождения.					
	ДНС-2. Насосная внутренней перекачки.			апрель 2015г.	декабрь 2015г.	
02-01-01	Общестроительные работы					
02-01-02	Технологическое оборудование					
05-01-01	Пожарная сигнализация					
07-01-01	Вертикальная планировка					
07-01-02	Проезды и площадки					
07-01-03	Озеленение					
1010/2014	Монтаж блочной насосной					
1441/2014	Строительно-монтажные работы по реконструкции АСУ ТП					
05-01-02	Строительно-монтажные работы АСУ ТП ДНС-2					
04-01-02 изм3	Сети электрические					
1444/2014	Корректировка ПО АРМ-оператора					
1442/2014	Пусконаладочные работы средств КИПиА					
1443/2014	Пусконаладочные работы пожарной сигнализации					
1456/2014	Пусконаладочные работы. Сети электрические					
Стройка:	Расширение технологической площадки ДНС-2 Тайлаковского месторождения нефти.					
Объект:	Расширение технологической площадки ДНС-2 Тайлаковского месторождения нефти.			апрель 2015г.	декабрь 2015г.	
03-СО-01	Сети общие					
02-СО05-01	Сети технологические					
02-06-01	Автоматизация комплексная					
04-СПЦ27-01	Сети электрические					
02-С 27-01	Электрообогрев					
02-01-01	Строительные работы НГС-3 и ГС-6					
02-01-02	Технологическое оборудование, трубопроводы и арматура (Площадка НГС-3 и ГС-3)					
02-02-01	Строительные работы КСУ					
02-02-02	Площадка КСУ-3					
02-03-01	Строительные работы Отстойник нефти О-3					
02-03-02	Технология Площадки отстойника нефтиО-3					
02-04-01	Строительные работы Емкость об.63м3					
02-05-02	Емкость дренажная ДЕ-10 об.63м3					
02-05-01	Строительные работы Емкость об.63м3					
02-05-02	Емкость дренажная ДЕ-11 об.63м3					
280/2015	Строительные работы					
281/2015	Пусконаладочные работы пожарной сигнализации					
282/2015	Корректировка ПО АРМ-оператора					
283/2015	Пусконаладочные работы электрообогрева трубопроводов					
284/2015	Пусконаладочные работы средств КИПиА					
285/2015	Пусконаладочные работы КТПН -2*400/6/0,4 Кв					
286/2015	Пусконаладочные работы сетей электрических					
03-01-08	Пожарная сигнализация					

1. Основные требования и условия, предъявляемые к подрядной организации, изложены в основных критериях технической оценки контрагента и в договоре на выполнение подрядных работ по строительству объектов ОАО СН-МНГ"

2. Порядок определения стоимости строительства:

- Расчет стоимости произвести в соответствии с Приложением №1 к Форме 9. Применяемые ценовые показатели отразить в Приложении №2 к форме 9.

Директор по капитальному строительству

Д. А. Николаев

Начальник УКС и РО

Е. В. Лещенко

Начальник ПО-1

И. Р. Садыков

Порядок определения договорной цены.

Стройка:

Объект:

Тип сделки:

№ п/п	Наименование затрат		Размер	Порядок определения стоимости
1	2		3	4
1	Стоимость прямых затрат в базовом уровне цен			Прямые затраты по объектам формируются по сметной документации по составу работ единичных расценок базы ТЕР - 2001
2	Стоимость в текущем уровне цен			
2.1.	в т.ч.	Затраты на оплату труда рабочих строителей.		Затраты на оплату труда рабочих строителей в текущих ценах определяются в соответствии с МДС 83-1.99 и включают все расходы по оплате труда производственных рабочих (в том числе рабочих, не состоящих в штате) и линейных работников при включении их в состав работников участков (бригад), занятых непосредственно на строительных работах. Расчет стоимости производится с применением индекса изменения сметной стоимости к оплате труда рабочих строителей в базе 2001г. (С учетом снижения по результатам проведения тендерных процедур).
2.2.		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов		Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов включают все расходы в соответствии с МДС 81-3.99. Расчет стоимости производится с применением индекса изменения сметной стоимости к эксплуатации строительных машин и механизмов, в базе 2001г., учитывающий накладные расходы и сметную прибыль. (С учетом снижения по результатам проведения тендерных процедур).
2.3.		Накладные расходы		Определены в соответствии с МДС 81-34.2004, МДС 81-33.2004 (с изменениями и дополнениями). Расчет производится от размера оплаты труда рабочих строителей. (С учетом снижения по результатам проведения тендерных процедур).
2.4.		Сметная прибыль		Определена в соответствии с МДС 81-25.2001 (с изменениями и дополнениями), и составляет не более 50% от размера оплаты труда рабочих строителей. (С учетом снижения по результатам проведения тендерных процедур).
Прочие работы и затраты				
3	Удорожание работ в зимнее время			Определяются в пределах норм, рекомендованных ГЭСН 81-05-02-2007 в процентах, в соответствии с условиями лота, от стоимости строительных (ремонтно-строительных) и монтажных работ.
4	Перевозка рабочих свыше 3 км			Определяются в процентах от стоимости строительных (ремонтно-строительных) и монтажных работ (не более 1,5%)
5	Перебазировка техники.			Затраты на перебазировку строительных машин и механизмов определяются исходя из нормативной потребности необходимых машин и соответствующей цены одного машино-часа эксплуатации автотранспортных средств, осуществляющей перебазировку. Возмещаются по фактическим, документально подтвержденным затратам.
6	Доставка материалов на объект			Расчет доставки материалов на объект определяется исходя из класса и нормативного количества перевозимого груза, нормы времени (исходя из класса дорог и расстояния перевозки) и тарифа эксплуатации соответствующего автотранспортного средства. Включает в себя все затраты по доставке материалов на объект. Возмещаются по фактическим, документально подтвержденным затратам. (С учетом снижения по результатам проведения тендерных процедур).
Ориентировочная стоимость материалов				
7	Ориентировочная стоимость материалов	в т.ч. стоимость материалов поставки Подрядчика		Стоимость материалов определяется в текущих ценах, включают в себя все затраты в соответствии с МДС - 81-2.99. Приемка выполненных работ осуществляется на основании реестров стоимости материалов, согласованных с отделом маркетинга ОАО "СН-МНГ".
		в т.ч. стоимость материалов Заказчика		Стоимость материалов определяется департаментом комплектации объектов капитального строительства ОАО "СН-МНГ" (ДКОКС). Приемка выполненных работ осуществляется на основании реестров стоимости материалов, согласованных с ДКОКС.
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты				
8	Непредвиденные работы и затраты			Резерв средств на непредвиденные работы и затраты предназначен для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в процессе разработки рабочей документации или в ходе строительства в результате уточнения проектных решений или условий строительства по объекту, предусмотренным в утвержденном проекте. Включается в расчет стоимости по установленной договорной ценой % норме как резерв Заказчика и при отсутствии необходимости в возмещении вышеуказанных затрат, при производстве расчетов между заказчиком и подрядчиком за фактические выполненные объемы работ данный резерв подрядчику не отдается, а остается в распоряжении заказчика. При составлении смет на дополнительные работы, выявленные в процессе строительства (ремонта) резерв средств на непредвиденные работы и затраты не начисляется.

Примечание:

1. Стоимость фактически выполненных Подрядчиком работ определяется в соответствии с настоящим Порядком определения стоимости работ, являющимся основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Подрядчиком и Заказчиком.
2. Данный порядок определения договорной цены является неизменным на весь период исполнения договора и учитывает все риски Подрядчика (в т.ч. снижение стоимости на тендере).
3. В случае превышения среднерыночной стоимости материалов, наличия арифметических ошибок в редакции Подрядчика, Заказчик оставляет за собой право включить в договор стоимость материалов Подрядчика в своей редакции.

ЦЕНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**Стройка:****Объект:**

№.№	Наименование	Ед.изм.	Показатели
1	Индексы к ценам 2001 года		
1.2	Индекс оплаты труда основных рабочих		
1.3	Индекс эксплуатации машин и механизмов		
2.	Стоимость чел.часа рабочего (включая районный коэффициент и северную надбавку)	руб./чел.час.	
3	Стоимость машино часа (включая заработную плату машиниста) по видам механизмов		
	...	руб/маш.час.	
4.	Средний размер накладных расходов		
		%	
5.	Средний размер сметной прибыли		
		%	