



Согласовано  
Директор ДЗУ

  
И.Е. Левагин  
« 03 » 06 2014 года

УТВЕРЖДАЮ

Зам. ген. директора  
по кап. строительству  
  
В.Е. Корнилович  
« 03 » 06 2014 года

Изменение № 1 от « 03 » 06 2014 года  
к ПДО № 15 от «21» мая 2014 года

**Руководителю предприятия**

ООО «Славнефть- КНГ» извещает Вас о внесении изменений в предложение делать  
оферты № 15 от «21» мая 2014 года на выполнение работ: «Проектирование площадочных  
и линейных объектов Куюмбинского месторождения», **продлен срок приема оферт:**

1. Десятый абзац вышеуказанного ПДО читать в следующей редакции:  
**«Окончание сбора оферт – 15:00 «06» июня 2014 г.»**