

Требование к предмету оферты
ЛОТ № 1311.3.258

1. Общие положения.

• Вид выполнения работ:

* Капитальный ремонт

Раздел: Крупные капитальные проекты и услуги по капитальному строительству

Сделка № 1311 "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт прочих объектов инфраструктуры (ОБП, РММ, АБК, бытовые помещения на промыслах и

Стройка: УМТС

• Заказчик: ОАО «СН-МНГ»

• Плановые сроки выполнения работ: Август 2016 г.- Декабрь 2016 г.

• Стоимость договора: Минимально предложенная стоимость Предложения № 1311.3.258 (с учетом стоимости основных и вспомогательных материалов).

• Территория производства работ: УМТС

2. Основные требования к выполнению работ:

• Качественное, своевременное выполнение объемов работ по капитальному ремонту.

Стоимость выполнения работ: минимальная стоимость выполнения работ, не превышающая стоимость, указанную в Предложении № 1311.3.258

Предложение № 1311.3.258

№ Сметы	Наименование вида работ	Един. измер.	Кол-во	Срок выполнения		Стартовая стоимость услуг руб.
				начало	окончание	
1	2	3	4	5	6	7
Стройка:	УМТС					
Объект:	Нежилое здание Ремонтно-механическая мастерская Инвентарный № 120000002078			Август 2016 г.	Декабрь 2016 г.	
2 671	Нежилое здание Ремонтно-механическая мастерская Инвентарный № 120000002078					
Стройка:	УМТС					
Объект:	Нежилое здание-Энергоблок (Лит.Ш) Инвентарный № 120000002085			Август 2016 г.	Декабрь 2016 г.	
2 672	Нежилое здание-Энергоблок (Лит.Ш) Инвентарный № 120000002085					
Стройка:	УМТС					
Объект:	Нежилое здание-Склад № 10 (Лит.Ц) Инвентарный № 120000002080			Август 2016 г.	Декабрь 2016 г.	
2 673	Нежилое здание-Склад № 10 (Лит.Ц) Инвентарный № 120000002080					

1. Основные требования и условия, предъявляемые к подрядной организации, изложены в договоре на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту объектов ОАО СН-МНГ"

2. Порядок определения стоимости капитального ремонта:

- Расчет стоимости произвести в соответствии с Приложением №1 к Форме 9. Применяемые ценовые показатели отразить в Приложении №2 к форме 9.

Директор по капитальному
строительству

О.М.Моклоков

Начальник УКС

Е.В.Лещенко

Начальник ОКРОФ УКС

А.В.Пашенко

Начальник ОЦ по КС

Н.П.Рыж