

Требование к предмету оферты
ЛОТ № 1705.1.40

1. Общие положения.

- Вид выполнения работ:

Раздел: "Промышленная и экологическая безопасность"

Сделка № №1705 "Утилизация бурового шлама и бурового раствора"

Стройка: Обустройство Ново-Покурского месторождения нефти. Кусты скважин №75, 76, 77.

Стройка: Обустройство Южно-Островного месторождения нефти. Кусты скважин №№ 1, 2, 3, 4, 5, 280Р, 289Р, 290Р.

Стройка: Обустройство Островного месторождения нефти. Куст скважин №17, скважина №322Р.

Стройка: Обустройство Локозовского месторождения нефти. Куст скважин №106.

- Заказчик: ОАО «СН-МНГ»

- Плановые сроки выполнения работ: Июнь 2016 г. - сентябрь 2017 г.

- Стоимость договора: Минимально предложенная стоимость Предложения № 1705.1.40 (с учетом стоимости основных и вспомогательных материалов).

- Порядок оплаты: Заказчик обязуется осуществить оплату выполненных работ в течение 90 (девяноста) календарных дней, но не ранее 60 (шестидесяти) дней с даты получения от

Подрядчика оригиналов документов:

- а) Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2,

- б) Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3,

- в) Счета-фактуры.

- Территория производства работ: Ново-Покурское, Южно-Островное, Островное, Локозовское месторождения нефти

2. Основные требования к выполнению работ:

- Качественное, своевременное выполнение объемов работ по строительно-монтажным работам.

Стоимость выполнения работ: минимальная стоимость выполнения работ, не превышающая стоимость, указанную в Предложении №

1705.1.40

Предложение № 1705.1.40

№ Сметы	Наименование вида работ	Един. измер.	Кол-во	Срок выполнения		Стартовая стоимость услуг Подрядчика
				начало	окончание	
1	2	3	4	5	6	7
Рекультивация шламовых амбаров						
Стройка:	Обустройство Ново-Покурского месторождения нефти. Кусты скважин №75, 76, 77.			Февраль 2017	Сентябрь 2017	
Объект:	Куст скважин №75					
1.1.	Переработка твердой фазы	м3	1 396,0			
1.2.	Утилизация жидкой фазы	м3	340,0			
1.3.	Биологический этап рекультивации шламового амбара и прилегающей территории	Га	1,5			
Стройка:	Обустройство Южно-Островного месторождения нефти. Кусты скважин №№ 1, 2, 3, 4, 5, 280Р, 289Р, 290Р.			Январь 2017	Сентябрь 2017	
Объект:	Куст скважин №3					
1.1.	Переработка твердой фазы	м3	2 617,0			
1.2.	Утилизация жидкой фазы	м3	694,0			
1.3.	Биологический этап рекультивации шламового амбара и прилегающей территории	Га	1,5			
Стройка:	Обустройство Островного месторождения нефти. Куст скважин №17, скважина №322Р.			Ноябрь 2016	Сентябрь 2017	
Объект:	Куст скважин №17					
1.1.	Переработка твердой фазы	м3	2514,0			
1.2.	Утилизация жидкой фазы	м3	649,0			
1.3.	Биологический этап рекультивации шламового амбара и прилегающей территории	Га	1,5			
Стройка:	Обустройство Локозовского месторождения нефти. Куст скважин №106.			Июнь 2016	Сентябрь 2017	
Объект:	Куст скважин №106					
1.1.	Переработка твердой фазы	м3	1669,0			
1.2.	Утилизация жидкой фазы	м3	447,0			
1.3.	Биологический этап рекультивации шламового амбара и прилегающей территории	Га	1,5			

При выполнении подрядных работ на объектах ОАО «СН-МНГ» Подрядчик соблюдает требования:

1. Основные требования и условия предъявляемые к подрядной организации изложены в основных критериях технической оценки контрагента и в договоре на выполнение подрядных работ по утилизации буровых отходов (бурового шлама и бурового раствора) на объектах ОАО «СН-МНГ»

2. Порядок определения стоимости строительства:

- Расчет стоимости произвести в соответствии с Приложением № 1 к Форме 9.

Директор по капитальному строительству

О.М. Моклоков

Начальник УКС и РО

Е.В. Лещенко

Начальник УЭБ и ООС

П.Р. Халиков