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ПРЕЙСКУРАНТ

на производство геофизических

исследований и работ в скважинах



I. Комплексы исследований

до 2000 от 2001 до 2500 от 2501 до 3000 свыше 3000

1 2 3 4 5 6 7

005 Боковое каротажное зондирование, боковой комплекс 27 013 31 485 35 510 37 686

каротаж, ПС, резистивиметрия, индукционный интерпретация 9 995 11 649 13 139 13 944

каротаж, инклинометрия всего 37 008 43 134 48 648 51 629

006 Боковое каротажное зондирование, боковой комплекс 34 464 40 766 46 253 49 473

каротаж, ПС, резистивиметрия, индукционный интерпретация 12 752 15 083 17 114 18 305

каротаж, инклинометрия, кавернометрия всего 47 216 55 850 63 367 67 778

007 Боковое каротажное зондирование, боковой каротаж, комплекс 41 622 49 794 56 801 61 249

 ПС, резистивиметрия, индукционный каротаж, интерпретация 15 400 18 424 21 016 22 662

 инклинометрия, кавернометрия, МБК или МКЗ всего 57 022 68 218 77 817 83 911

008 Боковое каротажное зондирование, боковой каротаж, комплекс 43 805 52 649 60 230 65 504

 ПС, резистивиметрия, индукционный каротаж, интерпретация 16 208 19 480 22 285 24 236

 инклинометрия, кавернометрия, МБК, МКЗ всего 60 012 72 130 82 515 89 740

012 Боковое каротажное зондирование, боковой каротаж, комплекс 62 134 74 865 85 942 93 634

 ПС, резистивиметрия, индукционный каротаж, интерпретация 22 990 27 700 31 798 34 645

 инклинометрия, кавернометрия, МБК, МКЗ,

 широкополосная акустика всего 85 124 102 565 117 740 128 279

013 Боковое каротажное зондирование, боковой каротаж, комплекс 72 426 88 621 103 020 113 736

 ПС, резистивиметрия, индукционный каротаж, инк- интерпретация 26 798 32 790 38 117 42 082

линометрия, кавернометрия, МБК, МКЗ, радиоак-

 тивный каротаж всего 99 224 121 411 141 137 155 818

014 Боковое каротажное зондирование, боковой каротаж, комплекс 84 463 102 722 118 612 130 611

 ПС, резистивиметрия, индукционный каротаж, инк- интерпретация 31 251 38 007 43 886 48 326

линометрия, кавернометрия, МБК, МКЗ, радиоак-

 тивный каротаж, широкополосная акустика всего 115 714 140 729 162 498 178 937

015 Боковое каротажное зондирование комплекс 13 034 14 837 16 513 16 941

 или ВИКИЗ интерпретация 4 823 5 490 6 110 6 268

всего 17 857 20 327 22 623 23 209

017 Боковое каротажное зондирование комплекс 18 742 21 592 24 253 25 850

или ВИКИЗ, инклинометрия интерпретация 6 934 7 989 8 974 9 565

всего 25 676 29 581 33 227 35 415

065 Радиоактивный каротаж с МЛМ, комплекс 70 278 87 441 104 200 117 138

цементометрия аппаратурой СГДТ, интерпретация 26 003 32 353 38 554 43 341

широкополосная акустика всего 96 281 119 794 142 753 160 479

066 Радиоактивный каротаж с МЛМ, комплекс 74 903 93 228 111 033 124 771

цементометрия аппаратурой СГДТ, интерпретация 27 714 34 494 41 082 46 165

широкополосная акустика, термометрия всего 102 618 127 722 152 115 170 936

067 Радиоактивный каротаж с МЛМ, комплекс 32 408 39 803 46 944 52 239

цементометрия аппаратурой СГДТ, интерпретация 11 991 14 727 17 369 19 328

термометрия всего 44 399 54 530 64 313 71 567

071 Широкополосная акустика,термометрия комплекс 49 305 61 397 73 107 82 349

 интерпретация 18 243 22 717 27 050 30 469

всего 67 548 84 114 100 157 112 818

072 Радиоактивный каротаж с МЛМ, комплекс 27 782 34 016 40 110 44 606

ПРЕЙСКУРАНТ
на промыслово-геофизические работы

Глубина скважины, м№ 

расценки
Наименование работ, комплекс, метод Измеритель

 (цены указаны в рублях без НДС) 



до 2000 от 2001 до 2500 от 2501 до 3000 свыше 3000

1 2 3 4 5 6 7

Глубина скважины, м№ 

расценки
Наименование работ, комплекс, метод Измеритель

цементометрия аппаратурой СГДТ интерпретация 10 279 12 586 14 841 16 504

всего 38 061 46 602 54 951 61 110

073 комплекс 70 592 83 446 93 696 105 555

интерпретация 56 474 66 757 74 957 84 444

всего 127 066 150 203 168 653 189 999

Определение минерально-компонентного состава и 

фильтрационно-емкостных свойств коллекторов по 

комплексу СРК, 2ННК, ГГК-п



 Глубина скважины,м 

 до 2000  от 2001 до 2500  от 2501 до 3000  свыше 3000 

1 2 3 4 5 6 7

100 Радиоактивный каротаж  1:200 комплекс 8 873 9 409 9 945 10 481

  интерпретация 3 283 3 481 3 680 3 878

всего 12 156 12 890 13 625 14 359

101 Радиоактивный каротаж 1:200, 1:500 комплекс 18 717 19 978 23 808 26 341

 интерпретация 6 925 7 392 8 809 9 746

всего 25 642 27 370 32 617 36 087

102 Радиоактивный каротаж и МЛМ 1:200 комплекс 8 873 9 409 9 945 10 481

 интерпретация 3 283 3 481 3 680 3 878

всего 12 156 12 890 13 625 14 359

103 Радиоактивный каротаж и МЛМ 1:200,1:500 комплекс 18 717 19 978 23 808 26 341

 интерпретация 6 925 7 392 8 809 9 746

всего 25 642 27 370 32 617 36 087

106 Цементометрия аппаратурой СГДТ комплекс 14 069 16 686 18 951 20 914

интерпретация 5 206 6 174 7 012 7 738

всего 19 275 22 860 25 963 28 652

107 Широкополосная акустика по всему стволу комплекс 44 912 55 842 66 506 74 948

 интерпретация 16 617 20 662 24 607 27 731

всего 61 529 76 504 91 113 102 679

108 Широкополосная акустика в интервале комплекс 18 340 21 094 22 559 24 870

детальных исследований интерпретация 6 786 7 805 8 347 9 202

всего 25 126 28 899 30 906 34 072

комплекс 4 396 4 859 5 322 5 785

всего 4 396 4 859 5 322 5 785

110 Отбор проб жидкости желонкой комплекс 7 525 8 656 9 787 10 919

интерпретация 2 784 3 203 3 621 4 040

всего 10 309 11 859 13 408 14 959

111 Инклинометрия комплекс 15 975 18 644 21 313 24 477

интерпретация 5 911 6 898 7 886 9 056

всего 21 886 25 542 29 199 33 533

113 Гироскопический инклинометр комплекс 40 189 45 463 50 736 56 985

 интерпретация 14 870 16 821 18 772 21 084

всего 55 059 62 284 69 508 78 069

109 Шаблонирование

II. Отдельные методы исследований для решения задач

№ 

расценки
Наименование работ, комплекс, метод Измеритель

 (цены указаны в рублях без НДС) 



114 Привязка интервала перфорации комплекс 13 118 14 385 15 652 16 919

малогабаритным прибором интерпретация 4 854 5 322 5 791 6 260

всего 17 972 19 707 21 443 23 179

115 Локация замковых соединений и комплекс 4 849 5 567 6 286 7 004

перфорационных отверстий по стволу интерпретация 1 794 2 060 2 326 2 592

скважины в колонне всего 6 643 7 627 8 612 9 596

116 Локация замковых соединений и комплекс 4 205 4 740 5 276 5 811

перфорационный отверстий в интервале интерпретация 1 556 1 754 1 952 2 150

детальных исследований всего 5 761 6 494 7 228 7 961

118 Определение геотермического градиента комплекс 6 632 7 796 8 960 10 124

интерпретация 2 454 2 884 3 315 3 746

всего 9 086 10 680 12 275 13 870

119 Отбивка цементого кольца комплекс 5 986 6 989 7 991 8 994

термометром интерпретация 2 215 2 586 2 957 3 328

всего 8 201 9 575 10 948 12 322

120 Плотнометрия (ГГК-П) комплекс 31 684 38 204 44 310 49 835

интерпретация 11 723 14 135 16 395 18 439

всего 43 407 52 339 60 705 68 274

121 Отбивка забоя комплекс 3 806 4 074 4 341 5 046

интерпретация 1 408 1 507 1 606 1 867

всего 5 214 5 581 5 947 6 913

122 Установка ВП с применением цементной комплекс 28 307 34 664 40 228 45 792

желонки с привязкой интервала интерпретация 10 474 12 825 14 884 16 943

всего 38 781 47 489 55 112 62 735

123 Замер температуры или гидростатического комплекс 11 104 12 924 14 744 17 849

 давления при перфорационных работах интерпретация 4 108 4 782 5 455 6 604

всего 15 212 17 706 20 199 24 453



III. Исследования в кондукторе

 Глубина скважины,м 

до 450м до 700м до 800м до 1200м

1 2 3 4 5 6 7

161 Цементометрия аппаратурой ЦМ кондуктор 10 607 12 574 13 361 16 508

интерпретация 3 925 4 652 4 944 6 108

всего 14 532 17 226 18 305 22 616

162 Гироскопический инклинометр кондуктор 23 842 26 478 27 533 31 752

интерпретация 8 822 9 797 10 187 11 748

всего 32 664 36 275 37 720 43 500

163 Цементометрия аппаратурой ЦМ , кондуктор 34 197 43 607 47 371 62 426

радиоактивный каротаж, широкополосная интерпретация 12 653 16 135 17 527 23 098

акустика всего 46 850 59 742 64 898 85 524

164 Радиоактивный каротаж кондуктор 10 884 12 995 13 840 17 217

интерпретация 4 027 4 808 5 121 6 370

всего 14 911 17 803 18 961 23 587

165 Широкополосная акустика кондуктор 21 886 27 218 29 350 37 881

интерпретация 8 098 10 071 10 860 14 016

всего 29 984 37 289 40 210 51 897

№ 

расценки
Наименование работ, комплекс, метод Измеритель

 (цены указаны в рублях без НДС) 



IV. Прострелочно-взрывные работы

 до 2000  от 2001 до 2500  от 2501 до 3000  свыше 3000 

1 2 3 4 5 6 7 8

180 ПКС, Вскрытие пласта бескорпусным 1 спуск 18 338           20 788              23 238              25 688            

ПЛ-70 перфоратором интерпретация 1 061             1 061                1 061                1 061              

всего 19 399           21 849              24 299              26 749           

Последующий спуск 1 спуск 5 349             6 203                7 057                7 911              

181 ПК-105, Вскрытие пласта корпусным 1 спуск 17 441           19 641              21 841              24 041            

ПК-85 перфоратором интерпретация 1 061             1 061                1 061                1 061              

всего 18 502           20 702              22 902              25 102           

Последующий спуск 1 спуск 4 190             4 817                5 444                6 071              

182 ПР-43, Вскрытие пласта разрушающимся 1 спуск 21 180           24 652              28 124              31 596            

ПРК-42С перфоратором интерпретация 1 061             1 061                1 061                1 061              

всего 22 241           25 713              29 185              32 657           

Последующий спуск 1 спуск 7 285             8 606                9 927                11 247            

183 ПС-112 Вскрытие пласта сверлящим 1 спуск 18 680           21 039              23 398              25 757            

перфоратором интерпретация 1 061             1 061                1 061                1 061              

всего 19 741           22 100              24 459              26 818           

Последующий спуск 1 спуск 5 359             6 115                6 871                7 627              

184 ПГБ-БК, Воздействие на пласт пороховыми операция 15 011           16 584              18 157              19 720            

ПГРИ генераторами интерпретация 1 061             1 061                1 061                1 061              

(импульсными источниками) всего 16 072           17 645              19 218              20 781           

Последующий спуск 1 спуск 6 190             6 976                7 762                8 548              

185 ВП Установка взрывного пакера операция 18 203           20 562              22 921              25 280            

интерпретация 1 061             1 061                1 061                1 061              

всего 19 264           21 623              23 982              26 341           

Последующий спуск 1 спуск 10 243           11 816              13 389              14 962            

186 ТШ,ФТ, Торпедирование операция 16 510           18 409              20 308              22 207            

ТДШ интерпретация 1 061             1 061                1 061                1 061              

всего 17 571           19 470              21 369              23 268           

Последующий спуск 1 спуск 8 242             9 607                10 972              12 337            

 Глубина скважины, м

 (цены указаны в рублях без НДС) 

Наименование работ, комплекс, метод
№ 

расценки
Код Измеритель



187 Перф. Вскрытие пласта  на  депрессии операция 374 000 380 800 387 600 421 600

перфораторами типа ПНКТ интерпретация

всего 374 000 380 800 387 600 421 600

188 Перф. Вскрытие пласта на депрессии перфора- операция 24 234 28 473 32 713 36 952

торами типа ПР, ПМИ, ПРК интерпретация 6 301 7 403 8 505 9 608

всего 30 535 35 876 41 218 46 560

Последующий спуск 1 спуск 11 525           14 226              16 927              19 628            

189 ПКО - 89 Вскрытие пласта корпусным 1 спуск 17 536           19 736              21 936              24 136            

перфоратором интерпретация 1 061             1 061                1 061                1 061              

всего 18 597           20 797              22 997              25 197           

Последующий спуск 1 спуск 4 304             4 931                5 558                6 185              



до 500 от 501 до 1000 от 1001 до 1500 свыше 1500

1 2 3 4 5 6 7 8

201 Набор Набор угла и азимута  замер 3 298 3 885 4 473

интерпретация 1 220 1 437 1 655

всего 4 518 5 322 6 128

203 Ориент. Ориентирование отклонителя операция 4 851 5 409 5 997

интерпретация 1 795 2 001 2 219

всего 6 646 7 410 8 216

205 Замер Контрольные замеры замер - 100 м 1 243 1 648 1 889 2 412

интерпретация 460 610 699 893

всего 1 703 2 258 2 588 3 305

Примечание: Операция при ориентировании  отклонителя предусматривает выполнение вспомогательных работ, спуск-

подъем прибора на заданную точку, установку на магнит, до 5 замеров на точке.

Y. Инклинометрия скважины специализированными отрядами

№ 

расценки

 (цены указаны в рублях без НДС) 

Код Наименование работ, комплекс, метод Измеритель
Глубина скважины,м



VI. Промысловые работы

 Глубина скважины,м 

свыше 3000

1 2 3 4 5 6 7 8

301 г.и.  Определение профилей притока в безводных задача 32 782 34 785 36 788 38 791

нефтяных скважинах интерпретация 12 129 12 870 13 612 14 353

всего 44 911 47 655 50 400 53 144

302 г.и. Определение притока в безводных скважинах задача 20 486 21 753 23 020 24 288

без количественного распределения дебита интерпретация 7 580 8 049 8 517 8 987

всего 28 066 29 802 31 537 33 275

303 г.и. Определение профилей притока и источников задача 41 102 43 841 46 580 49 318

обводнения в газлифтных скважинах интерпретация 15 208 16 221 17 235 18 248

всего 56 310 60 062 63 815 67 566

304 г.и. Определение профилей притока и источников задача 30 848 32 850 34 853 36 856

обводнения в газлифтных скважинах без интерпретация 11 414 12 155 12 896 13 637

количественного распределения дебита всего 42 262 45 005 47 749 50 493

305 г.и. Определение профилей притока в безводных задача 39 734 42 532 45 329 48 127

нефтегазовых скважинах (с плотнометрией) интерпретация 14 702 15 737 16 772 17 807

всего 54 436 58 269 62 101 65 934

306 г.и. Определение профилей притока, источников задача 27 439 29 500 31 562 33 623

обводнения и техсостояния эксплуатационных колонн интерпретация 10 152 10 915 11 678 12 441

в нефтегазовых скважинах без количественного всего 37 591 40 415 43 240 46 064

распределения дебита

307 г.и. Определение профилей притока и источников задача 39 404 42 142 44 881 47 620

обводнения в нефтяных фонтанных скважинах интерпретация 14 579 15 593 16 606 17 619

всего 53 983 57 735 61 487 65 239

308 г.и. Определение профилей притока и источников задача 27 108 29 111 31 113 33 116

обводнения в нефтяных фонтанных скважинах интерпретация 10 030 10 771 11 512 12 253

без количественного распределения дебита всего 37 138 39 882 42 625 45 369

309 г.и. Определение профилей притока, источников задача 61 547 68 779 76 011 83 243

обводнения и техсостояния эксплуатационных интерпретация 22 772 25 448 28 124 30 800

колонн в нефтяных фонтанных скважинах всего 84 319 94 227 104 135 114 043

 (цены указаны в рублях без НДС) 

 до 2000  от 2001 до 2500 
Код Наименование работ, комплекс, метод

 от 2501 до 3000 

№ 

расценки
Измеритель



 Глубина скважины,м 

свыше 3000

1 2 3 4 5 6 7 8

 до 2000  от 2001 до 2500 
Код Наименование работ, комплекс, метод

 от 2501 до 3000 

№ 

расценки
Измеритель

310 г.и. Определение профилей притока, источников задача 49 251 55 747 62 243 68 739

обводнения и техсостояния эксплуатационных интерпретация 18 223 20 626 23 030 25 433

колонн в нефтяных фонтанных скважинах всего 67 474 76 373 85 273 94 172

без количественного распределения дебита

311 г.и. Определение профилей притока, источников задача 47 959 49 961 52 206 54 209

обводнения в добывающих скважинах при интерпретация 17 745 18 486 19 316 20 057

компрессировании всего 65 704 68 447 71 522 74 266

312 г.и. Определение профилей притока, источников задача 56 102 63 798 70 293 76 789

обводнения,техсостояния эксплуатационных интерпретация 20 758 23 605 26 008 28 412

колонн в добывающих скважинах при всего 76 860 87 403 96 301 105 201

компрессировании

313 г.и. Определение профилей притока, источников задача 33 310 34 577 35 844 37 111

обводнения в добывающих скважинах при интерпретация 12 325 12 793 13 262 13 731

компрессировании (скважина не заработала) всего 45 635 47 370 49 106 50 842

314 г.и. Определение профилей поглощения задача 33 093 34 360 35 627 36 894

водонагнетательных скважин на одном режиме интерпретация 12 244 12 713 13 182 13 651

всего 45 337 47 073 48 809 50 545

315 г.и. Определение профилей поглощения задача 51 669 52 936 54 203 55 470

водонагнетательных скважин на двух режимах интерпретация 19 118 19 586 20 055 20 524

всего 70 787 72 522 74 258 75 994

316 г.и. Определение профилей поглощения задача 70 245 71 512 72 779 74 046

водонагнетательных скважин на трех режимах интерпретация 25 991 26 459 26 928 27 397

всего 96 236 97 971 99 707 101 443

317 г.и. Определение профилей поглощения задача 88 821 90 088 91 355 92 622

водонагнетательных скважин на четырех интерпретация 32 864 33 333 33 801 34 270

режимах всего 121 685 123 421 125 156 126 892

318 г.и. Определение профилей поглощения и задача 40 810 44 323 47 837 51 351

техсостояния эксплуатационных колонн интерпретация 15 100 16 400 17 700 19 000

водонагнетательных скважин на одном режиме всего 55 910 60 723 65 537 70 351

319 г.и. Определение профилей поглощения на двух задача 59 386 62 900 66 413 69 927

режимах и техсостояния эксплуатационных интерпретация 21 973 23 273 24 573 25 873

колонн водонагнетательных скважин всего 81 359 86 173 90 986 95 800

320 г.и. Определение профилей поглощения на трех задача 77 962 81 476 84 989 88 503

режимах и техсостояния эксплуатационных интерпретация 28 846 30 146 31 446 32 746

колонн водонагнетательных скважин всего 106 808 111 622 116 435 121 249



 Глубина скважины,м 

свыше 3000

1 2 3 4 5 6 7 8

 до 2000  от 2001 до 2500 
Код Наименование работ, комплекс, метод

 от 2501 до 3000 

№ 

расценки
Измеритель

321 г.и. Определение профилей поглощения на четырех задача 96 538 100 052 103 565 107 079

режимах и техсостояния эксплуатационных интерпретация 35 719 37 019 38 319 39 619

колонн водонагнетательных скважин всего 132 257 137 071 141 884 146 698

322 г.и. Определение техсостояния эксплуатационных задача 25 488 29 471 32 982 36 498

колонн водонагнетательных скважин интерпретация 9 431 10 904 12 203 13 504

всего 34 919 40 375 45 185 50 002

323 г.и. Определение работы газлифтного задача 53 411 63 307 78 786 94 264

оборудования и герметичности НКТ интерпретация 19 762 23 424 29 151 34 878

всего 73 173 86 731 107 937 129 142

324 г.и. Определение негерметичности обсадных колонн задача 47 829 63 307 78 786 94 264

действующих газлифтных скважин интерпретация 17 697 23 424 29 151 34 878

всего 65 526 86 731 107 937 129 142

325 г.и. Определение техсостояния газлифтного задача 68 080 84 294 100 589 116 804

оборудования, профиля притока и источников интерпретация 25 190 31 189 37 218 43 217

обводнения газлифтных скважин всего 93 270 115 483 137 807 160 021

326 г.и. Определение техсостояния газлифтного задача 54 845 70 323 85 802 101 280

оборудования, профиля притока и источников интерпретация 20 293 26 020 31 747 37 474

обводнения газлифтных скважин без всего 75 138 96 343 117 549 138 754

количественного распределения дебита

327 г.и. Определение мест негерметичности обсадных задача 41 985 48 379 54 772 61 166

колонн и НКТ методом термометрии интерпретация 15 534 17 900 20 266 22 631

всего 57 519 66 279 75 038 83 797

328 г.и. Определение мест негерметичности обсадных задача 36 484 42 878 49 272 55 665

колонн и НКТ при компрессировании интерпретация 13 499 15 865 18 231 20 596

всего 49 983 58 743 67 503 76 261

329 г.и. Определение негерметичности обсадных задача 41 565 41 565 41 565 41 565

колонн методом контрастных веществ интерпретация 15 379 15 379 15 379 15 379

всего 56 944 56 944 56 944 56 944

330 г.и. Определение негерметичности обсадных колонн задача 73 535 92 250 106 966 123 682

методом закачки радиоактивных изотопов интерпретация 27 208 34 133 39 577 45 762

всего 100 743 126 383 146 543 169 444

331 г.и. Определение заколонных перетоков методом задача 58 790 77 570 95 318 108 937

закачки радиоактивных изотопов интерпретация 21 752 28 701 35 268 40 307

всего 80 542 106 271 130 586 149 244



 Глубина скважины,м 

свыше 3000

1 2 3 4 5 6 7 8

 до 2000  от 2001 до 2500 
Код Наименование работ, комплекс, метод

 от 2501 до 3000 

№ 

расценки
Измеритель

332 г.и. Определение заколонных перетоков методом задача 79 489 85 060 90 631 96 201

закачки нейтроннопоглощающих веществ интерпретация 29 411 31 472 33 533 35 594

всего 108 900 116 532 124 164 131 795

333 г.и. Определение ВНК и текущего насыщениия задача 60 805 64 857 68 910 72 962

неперфорированного продуктивного пласта интерпретация 22 498 23 997 25 497 26 996

всего 83 303 88 854 94 407 99 958

334 г.и. Определение ВНК и текущего насыщения задача 78 283 82 336 86 388 90 440

неперфорированных двух продуктивных интерпретация 28 965 30 464 31 964 33 463

пластов всего 107 248 112 800 118 352 123 903

335 г.и. Определение ВНК и текущего насыщения задача 98 968 103 021 107 073 111 125

неперфорированных трех продуктивных пластов интерпретация 36 618 38 118 39 617 41 116

всего 135 586 141 139 146 690 152 241

336 г.и. Определение ВНК и текущего насыщения задача 118 845 122 897 126 950 131 002

неперфорированных 4-х продуктивных пластов интерпретация 43 973 45 472 46 972 48 471

всего 162 818 168 369 173 922 179 473

337 г.и. Определение коэффициента остаточного задача 178 754 185 592 192 429 199 267

насыщения обводненных продуктивных пластов интерпретация 66 139 68 669 71 199 73 729

всего 244 893 254 261 263 628 272 996

338 г.и. Определение интервалов обводнения задача 116 582 121 901 127 221 132 540

перфорированных пластов интерпретация 43 135 45 103 47 072 49 040

всего 159 717 167 004 174 293 181 580

г.и. задача 19 876 19 876 19 876 19 876

интерпретация 7 355 7 355 7 355 7 355

всего 27 231 27 231 27 231 27 231

341 г.и. Определение ГНК, межпластовых перетоков задача 30 532 33 067 35 601 38 135

интерпретация 11 297 12 235 13 172 14 110

всего 41 829 45 302 48 773 52 245

342 г.и. Определение ГНК и перетоков газа за колонной задача 46 583 56 015 70 046 84 077

интерпретация 17 236 20 726 25 917 31 108

всего 63 819 76 741 95 963 115 185

343 г.и. Определение технического состояния задача 19 473 21 797 24 120 26 355

обсадных колонн (микрокавернометрия) интерпретация 7 205 8 065 8 924 9 751

всего 26 678 29 862 33 044 36 106

Определение ВНК и текущего насыщения 

неперфорированных продуктивных пластов на каждый 

последующий пласт свыше 4 пластов

339



 Глубина скважины,м 

свыше 3000

1 2 3 4 5 6 7 8

 до 2000  от 2001 до 2500 
Код Наименование работ, комплекс, метод

 от 2501 до 3000 

№ 

расценки
Измеритель

344 г.и. Определение уровня жидкости в межтрубном задача 38 204 38 204 38 204 38 204

пространстве в скважинах с ЭЦН интерпретация 14 135 14 135 14 135 14 135

всего 52 339 52 339 52 339 52 339

345 г.и. Определение мест прихвата НКТ, бурильных задача 22 938 28 622 34 307 39 992

труб интерпретация 8 487 10 590 12 694 14 797

всего 31 425 39 212 47 001 54 789

346 г.и. Определение глубины установки оборудования задача 13 118 14 385 15 652 16 919

 интерпретация 4 854 5 322 5 791 6 260

 всего 17 972 19 707 21 443 23 179

задача 73 421 83 627 96 225 104 038

интерпретация 27 166 30 942 35 603 38 494

всего 100 587 114 569 131 828 142 532

348 г.и. Определение забойного давления задача 13 306 14 573 15 840 17 231

интерпретация 4 923 5 392 5 861 6 375

всего 18 229 19 965 21 701 23 606

349 г.и. Определение пластового давления и задача 47 873 49 140 50 407 51 674

коэффициента продуктивности по интерпретация 17 713 18 182 18 651 19 119

индикаторным диаграммам всего 65 586 67 322 69 058 70 793

350 г.и. Определение гидродинамических параметров задача 57 859 59 126 60 393 61 660

пласта по кривым восстановления давления интерпретация 21 408 21 877 22 345 22 814

всего 79 267 81 003 82 738 84 474

351 г.и. Определение давления и расход на устье скважины на задача 4 736 4 736 4 736 4 736

одном режиме интерпретация 1 752 1 752 1 752 1 752

всего 6 488 6 488 6 488 6 488

352 г.и. Определение давления и расход на устье скважины на задача 7 083 7 083 7 083 7 083

2 - х режимах интерпретация 2 621 2 621 2 621 2 621

всего 9 704 9 704 9 704 9 704

353 г.и. Определение давления и расход на устье скважины на задача 9 888 9 888 9 888 9 888

3 - х режимах интерпретация 3 659 3 659 3 659 3 659

всего 13 547 13 547 13 547 13 547

354 г.и. Установка цементного моста желонкой с задача 28 638 33 251 37 865 42 478

привязкой интервала интерпретация 10 596 12 303 14 010 15 717

всего 39 234 45 554 51 875 58 195

347 г.и. Определение гидродинамических параметров пласта по 

кривым восстановления давления и плотности жидкости 

по стволу скважины



 Глубина скважины,м 

свыше 3000

1 2 3 4 5 6 7 8

 до 2000  от 2001 до 2500 
Код Наименование работ, комплекс, метод

 от 2501 до 3000 

№ 

расценки
Измеритель

355 г.и. Определение нарушений колонны через НКТ задача 40 454 48 211 58 541 64 405

ЭМДС интерпретация 14 968 17 838 21 660 23 830

всего 55 422 66 049 80 201 88 235

357 г.и. Определение нарушений колонны в интервале задача 24 123 26 846 29 568 30 398

пласта ЭМДС интерпретация 8 926 9 933 10 940 11 247

всего 33 049 36 779 40 508 41 645

358 г.и. Определение нарушений колонн с помощью задача 45 086 60 530 65 475 66 584

САТ-4 интерпретация 16 682 22 396 24 226 24 636

всего 61 768 82 926 89 701 91 220

задача 28 078 40 677 53 275 65 873

интерпретация 10 389 15 050 19 712 24 373

всего 38 467 55 727 72 987 90 246

задача 47 630 72 193 96 756 121 319

интерпретация 17 623 26 711 35 800 44 888

всего 65 253 98 904 132 556 166 207

задача 67 182 103 710 140 238 176 766

интерпретация 24 857 38 373 51 888 65 403

всего 92 039 142 083 192 126 242 169

задача 86 733 135 226 183 719 232 212

интерпретация 32 091 50 034 67 976 85 918

всего 118 824 185 260 251 695 318 130

363 г.и. Снятие индикаторных кривых экспресс-методом ав- задача 17 855 17 855 17 855 17 855

тономными датчиками при УГИС и свабировании интерпретация 6 606 6 606 6 606 6 606

всего 24 461 24 461 24 461 24 461

364 г.и. Снятие КВД автономными датчиками при УГИС задача 30 645 30 645 30 645 30 645

интерпретация 11 339 11 339 11 339 11 339

всего 41 984 41 984 41 984 41 984

задача 47 021 47 021 47 021 47 021

интерпретация 17 398 17 398 17 398 17 398

всего 64 419 64 419 64 419 64 419

366 г.и. Снятие КВД при УГИС геофизическими приборами задача 47 632 50 166 52 700 55 234

на кабеле с привязкой интервала интерпретация 17 624 18 561 19 499 20 437

всего 65 256 68 727 72 199 75 671

365 г.и. Снятие КВД и определение плотности жидкости по стволу 

скважины автономными датчиками

г.и. Определение дебита по прослеживанию уровней ГЖР и 

ВНР по стволу скважины (по четырем уровням)

361 г.и.

362

359 г.и. Определение уровней ГЖР и ВНР по стволу скважины

Определение дебита по прослеживанию уровней ГЖР и 

ВНР по стволу скважины (по трем уровням)

360 г.и. Определение дебита по прослеживанию уровней ГЖР и 

ВНР по стволу скважины (по двум уровням)



 Глубина скважины,м 

свыше 3000

1 2 3 4 5 6 7 8

 до 2000  от 2001 до 2500 
Код Наименование работ, комплекс, метод

 от 2501 до 3000 

№ 

расценки
Измеритель

367 г.и. Определение профиля притока и источников задача 68 490 73 027 77 806 82 343

обводнения при работах с УГИС интерпретация 25 341 27 020 28 788 30 467

всего 93 831 100 047 106 594 112 810

368 г.и. Испытание скважин пластоиспытателями на трубах задача 62 100 62 100 62 100 62 100

интерпретация 22 977 22 977 22 977 22 977

в колонне (КИИ-95) всего 85 077 85 077 85 077 85 077

369 г.и. Испытание скважин пластоиспытателями на трубах задача 62 775 62 775 62 775 62 775

интерпретация 23 227 23 227 23 227 23 227

в открытом стволе (КИИ-146) всего 86 002 86 002 86 002 86 002

370 г.и. Снижение уровня жидкости в стволе скважины задача 19 854 19 854 19 854 19 854

с зафиксированным затрубьем

371 г.и. Снижение уровня жидкости в стволе скважины с задача 39 114 39 114 39 114 39 114

открытим затрубьем

372 г.и. Освоение скважины с запакерованным затрубьем задача 29 127 29 127 29 127 29 127

373 г.и. Освоение скважины с открытым затрубьем задача 52 464 52 464 52 464 52 464

374 г.и. Cнятие КВД автономными датчиками при задача 31 846 31 846 31 846 31 846

свабировании интерпретация 11 783 11 783 11 783 11 783

всего 43 629 43 629 43 629 43 629

375 г.и. Акустическое воздействие на пласт (1м) задача 26 225 28 367 30 509 32 651

интерпретация 9 703 10 496 11 288 12 081

всего 35 928 38 863 41 797 44 732

376 г.и. Освоение скважины УГИС и интенсификация притока задача 89 505 89 505 89 505 89 505

с манометрическим контролем поверхностными

датчиками. всего 89 505 89 505 89 505 89 505

377 г.и. Освоение скважины УГИС и интенсификация притока задача 94 960 94 960 94 960 94 960

с последующим манометрическим контролем 

автономными датчиками. всего 94 960 94 960 94 960 94 960

378 г.и. Освоение скважины УГИС и интенсификация притока задача 106 104 106 104 106 104 106 104

с последующим контролем геофизическими

методами. всего 106 104 106 104 106 104 106 104

379 г.и. Работа компановки УГИС при определении профиля задача 57 394 57 394 57 394 57 394

притока и источника обводнения

всего 57 394 57 394 57 394 57 394



 Глубина скважины,м 

свыше 3000

1 2 3 4 5 6 7 8

 до 2000  от 2001 до 2500 
Код Наименование работ, комплекс, метод

 от 2501 до 3000 

№ 

расценки
Измеритель

задача 106 736 117 320 128 709 140 984

интерпретация 9 708 10 644 11 582 12 520

всего 116 444 127 964 140 291 153 504

381 ЩП
Вскрытие колонны щелевым перфоратором на НКТ на каждый 

последующий метр свыше 6 м.
1 метр 14 083 15 492 17 041 18 745

задача 142 200 156 420 172 062 189 268

интерпретация 56 880 62 568 68 825 75 707

всего 199 080 218 988 240 887 264 975

задача 39 816 43 798 48 177 52 995

интерпретация 23 890 26 279 28 906 31 797

всего 63 706 70 076 77 084 84 792

ЩП

Определение характера насыщения пластов методом углерод-

кислородного каротажа (один объект)
СО

Вскрытие колонны щелевым перфоратором на НКТ (6 метров и 

менее)

391 СО

Определение характера насыщения пластов методом углерод-

кислородного каротажа на каждый последующий объект свыше 

одного

380

390



VII. Прочие виды работ

1 2 3 4

598 Отработка скважины свабированием 1 час 1 823

партия-час 5 981

интерпретация 2 213

всего 8 194

партия-час 3 564

интерпретация 927

всего 4 491

отрядо-час 2 187

интерпретация 809

всего 2 996

712
Работа (дежурство) промысловой, 

электрорадиокаротажной партии
партия-час 2 229

713 Работа (дежурство) перфораторной партии партия-час 1 803

714 Работа (дежурство) инклинометрической партии отрядо-час 1 445

715 Работа с СТТ инклинометрического отряда отрядо-час 2 187

716 Дежурство с СТТ инклинометрического отряда отрядо-час 1 485

717 Обработка дополнительно 1м пласта 1м 5 333

(акустическое воздействие) интерпретация 1 973

всего 7 306

730 Освоение скважины установками УГИС 1 час 1 485

765 Проезд промысловой, электрорадиока- 1 км 44

ротажной партии  

766 Проезд инклинометрического отряда 1 км 44

701 Сметное содержание комплексной партия-месяц 851 205

партии всего 851 205

702 Сметное содержание партия-месяц 792 214

электорадиокаротажной партии всего 792 214

703 партия-месяц 426 763

всего 426 763

704 Сметное содержание промысловой партия-месяц 726 252

партии всего 726 252

423 Проверка на базе установки УЛГ-65-35 для операция 13 173

 работы под давлением всего 13 173

427 Монтаж-демонтаж установки УЛГ-65-35 на операция 26 345

скважине для работы под давлением всего 26 345

597 Вспомогательные работы при последующих операция 26 345

спусках приборов (перфораторов) при

 работе на установке УЛГ-65-35 всего 26 345

596 Работа (дежурство) на скважине партия-час 3 863

с установкой УЛГ-65-35 всего 3 863

755 Проезд самоходной установки УЛГ-65-35 1 км 53

422 Проверка на базе установки УЛГИС-21-60 операция 10 185

 для работы под давлением всего 10 185

 (цены указаны в рублях без НДС) 

Работа партий в скважинах с углами наклона свыше 45 градусов с продавкой

Работа в нормализованных условиях

Работа с СТТ

Работа в нормализованных условиях

Работа партий в скважинах с аномально высоким давлением на устье

промысловой, электрорадиокаротажной партии

707

Сметное содержание перфораторной 

партии

Измеритель Стоимость

708 инклинометрического отряда

№ 

расценки
Наименование работ, комплекс, метод

706

перфораторной партии



1 2 3 4

Измеритель Стоимость
№ 

расценки
Наименование работ, комплекс, метод

426 Монтаж-демонтаж установки УЛГИС-21-60 операция 20 373

на скважине для работы под давлением всего 20 373

595 Вспомогательные работы при последующих операция 13 580

спусках приборов (перфораторов) при

 работе на установке УЛГИС-21-60 всего 13 580

594 Работа (дежурство) на скважине партия-час 655

с установкой УЛГИС-21-60 всего 655

650

Комплексная обработка и площадная 

интерпретация данных ГИС с целью выявления 

нефтесодержащих тел в разрабатываемых 

залежах

100 м разреза 

скважины
7 000

781 Передача геофизической информации

при помощи космической связи

782  Передача информации в LAST-формате  10 % от ст-ти интерпретации

(цены указаны в рублях без НДС)

№

расцен- Наименование работ

ки

до 3000 метров до 3 500 метров

1 2 3 4 5

ВСП - 1 пункт взрыва скважина 852 150 979 950

ВСП - 2 пункта взрыва скважина 1 192 950 1 371 900

ВСП - 3 пункта взрыва скважина 1 533 750 1 763 700

ВСП - 4 пункта взрыва скважина 1 874 550 2 155 800

ВСП - 5 пунктов взрыва скважина 2 215 350 2 547 600

Заказчик: Подрядчик:

ОАО "СН-МНГ"
               

(наименование)

____________________

(должность)

(ФИО) (ФИО)

(подпись)             М.П. (подпись)

XI. Вертикальное сейсмическое профилирование

        Глубина скважины

Примечание: 

30% от стоимости интерпретации

Измеритель

Расценки прейскуранта предусмотрены на выполнение 

работ в нормализованных условиях: температура 

наружного воздуха не ниже -5 градусов и не выше +35 

градусов. При работе в условиях, отличных от 

нормализованных, расценки корректируются 

коэффициентами: К = - 1,14 при температуре от -5 

градусов до -20 градусов, К = 1,27 при температуре 

ниже -20 градусов.

Передача геофизической информации

Дополнительная обработка геофизических материалов

Подписи Сторон

          

            М.П.

(должность)



Дополнение к прейскуранту на производство ГИРС

(цены указаны в рублях без НДС)

до 2000 от 2001 до 2500 от 2501 до 3000

исследование 327 600 356 250 384 875

интерпретация 81 900 89 063 96 219

всего 409 500 445 313 481 094

исследование 347 675 377 400 407 125

интерпретация 86 919 94 350 101 781

всего 434 594 471 750 508 906

исследование 467 325 511 175 555 025

интерпретация 116 831 127 794 138 756

всего 584 156 638 969 693 781

исследование 323 625 353 000 382 325

интерпретация 80 906 88 250 95 581

всего 404 531 441 250 477 906

исследование 34 742 34 742 34 742

интерпретация

всего 34 742 34 742 34 742

исследование 207 950 222 475 236 950

интерпретация 51 988 55 619 59 238

всего 259 938 278 094 296 188

исследование 183 900 198 025 212 200

интерпретация 45 975 49 506 53 050

всего 229 875 247 531 265 250

исследование 203 975 219 225 234 400

интерпретация 50 994 54 806 58 600

всего 254 969 274 031 293 000

исследование 98 563 107 760 116 957

интерпретация 36 468 39 871 43 274

всего 135 031 147 631 160 231

исследование 277 205 290 585 303 966

интерпретация 98 780 104 440 110 095

всего 375 985 395 025 414 061

исследование 203 975 219 225 234 400

интерпретация 50 994 54 806 58 600

всего 254 969 274 031 293 000

исследование 179 150 195 400 211 700

интерпретация 26 873 29 310 31 755

всего 206 023 224 710 243 455

всего 578 688 800

(цены указаны в рублях без НДС)

Глубина 

скважины, м

до 2000

исследование 99 208

интерпретация 36 707

всего 135 915

исследование 266 970

интерпретация 98 780

всего 365 750

140
Радиоактивный каротаж, инклинометрия 

на жёстком кабеле

I. Отдельные задачи, решаемые с применением жёсткого кабеля

№ расценки Наименование работ, комплекс, метод Измеритель
Глубина скважины, м

172
Широкополостная акустика на жёстком 

кабеле

141

Радиоактивный каротаж, 

широкополостная акустика на жёстком 

кабеле

142

Радиоактивный каротаж, 

широкополостная акустика, 

инклинометрия на жёстком кабеле

143
Широкополостная акустика, 

инклинометрия на жёстком кабеле

Непрохождение приборв на жестком 

кабеле

170
Радиоактивный каротаж на жёстком 

кабеле

171 Инклинометрия на жёстком кабеле

№ расценки Наименование работ, комплекс, метод Измеритель

173

Определение характера насыщения 

пластов в крутонаклонных и 

горизонтальных скважинах на жёстком 

174

Определение работающих интервалов в 

крутонаклонных и горизонтальных 

скважинах на жёстком кабеле

Определение характера насыщения 

пластов в крутонаклонных и 

горизонтальных скважинах с 

гидропрокачкой

192

Определение работающих интервалов в 

крутонаклонных и горизонтальных 

скважинах с гидропрокачкой

176 ВИКИЗ на жестком кабеле ИОН, ГК

190

Вскрытие пласта корпусным 

перфоратором типа ПКО на жестком 

кабеле

На каждое последующие отверстие 

II. Отдельные задачи, решаемые с применением гидропрокачки

145

191



(цены указаны в рублях без НДС)

исследование 496 020

интерпретация 128 965

всего 624 985

исследование 308 728

интерпретация 75 936

всего 384 664

исследование 271 565

интерпретация 66 797

всего 338 362

исследование 525 554

интерпретация 194 455

всего 720 009

всего 230 000

исследование 308 728

интерпретация 75 936

всего 384 664

всего 2 100 000

всего 486 000

IV. Прочие виды работ
(цены указаны в рублях без НДС)

Примечание: Расценки прейскуранта предусмотрены на выполнение работ в

нормализованных условиях: температура наружного воздуха не 

ниже  - 5 градусов и не выше + 35 градусов по Цельсию. 

При работе в условиях, отличных от нормализованных, расценки

корректируются коэффициентами:

1.14 - при температуре от - 5 градусов до - 20 градусов и выше

 + 35 градусов по Цельсию,

1.27 - при температуре ниже - 20 градусов по Цельсию.

Расценки: 134, 1000,1001, 784 корректируются коэффициентом -1.

Подрядчик:

               (наименование)

(должность)

(ФИО) (ФИО)

1000
Каротаж для опре-деления нефте- и 

водонасыщенности (ЯМЗ)

опер 2 100 000

III. Исследование горизонтальных скважин аппаратурой, работающей в 

№ расценки Наименование работ, комплекс, метод

1001 Каротаж на трубах с кабелем (TLC)

Измеритель Стоимость

опер 486 000

опер 230 000

Стоимость

130 ВИКИЗ

131 Радиоактивный каротаж

Наименование работ, комплекс, метод

135 ГГК-П

134 АК на трубах

783
Проезд промысловой, 

электрорадиокаротажной партии с ж/к
км 58

784

720 Работа (дежурство) партии на ж/к партия-час

133

БКВР опер 109 000

Измеритель

132 Инклинометрия

Определение работающих интервалов в 

горизонтальных скважинах

№ расценки

2 933

          (подпись)           (подпись)

         М.П.             М.П.

Подписи Сторон

(должность)

Заказчик:

ОАО «СН-МНГ»



(цены указаны в рублях без НДС)

II. Отдельные задачи, решаемые с применением гидропрокачки



          (подпись)

            М.П.


