

**Требование к предмету oferty**  
**ЛОТ № 1312.1.124**

**1. Общие положения.**

- Вид выполнения работ: Строительство

Раздел: "Крупные капитальные проекты и услуги по капитальному строительству"

Сделка № 1312 "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов электро-энергетического хозяйства (ТП, ВЛ, ЗРУ и т.п.)"

Стройка: Обустройство Тайлаковского месторождения нефти. Кусты скважин №88,97,100,103

- Заказчик: ОАО «СН-МНГ»
- Плановые сроки выполнения работ: Январь 2016г. - Март 2016г.
- Стоимость договора: Минимально предложенная стоимость Предложения № 1312.1.124 (с учетом стоимости основных и вспомогательных материалов).
- Территория производства работ: Тайлаковское месторождение нефти

**2. Основные требования к выполнению работ:**

- Качественное, своевременное выполнение объемов работ по строительно-монтажным работам.

Стоимость выполнения работ: минимальная стоимость выполнения работ, не превышающая стоимость, указанную в Предложении № 1312.1.124

**Предложение № 1312.1.124**

№ сметы	Наименование вида работ	Ед. измерения	Кол-во	Срок выполнения		Стартовая стоимость услуг Подрядчика руб.
				начало	окончание	
1	2	3	4	5	6	7
	Обустройство Тайлаковского месторождения нефти. Кусты скважин №88,97,100,103					
1.1	ВЛ-6 кВ №1 на куст скважин №88	км	4,013	Январь 2016г.	Март 2016г.	
01-С130(Р88)-01	Вырубка леса					
04-88-01-01	Установку опор Вл-6 кВ №1					
04-88-01-02	Подвеска проводов ВЛ-6кВ №1					
09-88-01	Первоначальная расчистка трассы от снега					
1.2	ВЛ-6 кВ №2 на куст скважин № 88	км	4,033	Январь 2016г.	Март 2016г.	
04-88-02-01	Установку опор Вл-6 кВ №2					
04-88-02-02	Подвеска проводов ВЛ-6кВ №2					

1. Основные требования и условия, предъявляемые к подрядной организации, изложены в договоре на выполнение подрядных работ по строительству объектов ОАО СН-МНГ"

2. Порядок определения стоимости строительства:

- Расчет стоимости произвести в соответствии с Приложением №1 к Форме 9. Применяемые ценовые показатели отразить в Приложении №2 к форме 9.

И.о. Заместителя Генерального директора - Директора по капитальному строительству

Е. В. Лещенко

Начальник ПО-1

Д. В. Шишкалов