

объект:

Полигон по утилизации отходов на Западно-Асомкинском месторождении нефти.

ПРОТЯЖИНОСТИ

KVM

Базисный уровень цен 2001 г.

№ смет	Наименование строителя, объекта	Единица измерения	Количество	Конкретно	Затратный расчет (по 2010 г., руб.)												Технический расчет (по 2010 г., руб.)										Итого стоимость с учетом материалов и оборудования	Итого Затратная (без оборудования)
					в том числе:												в том числе:											
					Стоимость объекта	Стоимость материалов всего	Оплата труда основных рабочих	Стоимость ЗММ	в том числе доставка материалов на объект	в том числе оплата труда исполнителей	Нормативные расходы	Сметная прибыль	Стоимость МПР работ, (Приложение 2)	Стоимость оборудования	Стоимость материалов	Стоимость оборудования	Стоимость материалов	Оплата труда основных рабочих	Трудозатраты на основные работы, чел. час	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (включая амортизацию) за расчетный год	Оплата труда механизаторов	Трудозатраты на работы по вводу-выводу	Итого стоимость	Итого Затратная				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25				
01-01-01	Ремонтная герметизация от смета				8 672		6 831		1 427	1 199	642	0									32,99	1 149,46			0			
01-01-02	Ремонтная герметизация от смета				3 418 094	2 244 133	39 249	966 363	395 217	46 466	106 304	62 045	0						1 414,94						0			
02-01-07	Доставка материалов для пропитки бетона				13 601		2 339	5 729		664	3 074	2 339	0						77,32			16,49			0			
02-01-08	Доставка материалов для заливки бетона				10 987		2 143	4 061		515	2 524	2 259	0						72,51			12,63			0			
02-01-09	Доставка материалов для заливки бетона				5 449		730	2 964		232	1 133	602	0						24,20			7,10			0			
02-01-10	Доставка материалов для заливки бетона				199 131		10 260	157 398		3 361	13 121	9 372	0						341,20			13,86			0			
02-01-11	Доставка материалов для заливки бетона				3 530		4 928	6 252		597	4 641	3 315	0						170,80			14,69			0			
02-01-12	Доставка материалов для заливки бетона				141 313		84 163	54 604		47 394	1 222	1 507	753	0					11,61			29,43			0			
02-01-13	Доставка материалов для заливки бетона				12 400		33	3 478		142	173	88	0						1,55			3,43			0			
02-01-14	Доставка материалов для заливки бетона				1 384		18	1 884		78	96	48	0						0,74			1,87			0			
02-01-15	Доставка материалов для заливки бетона				5 338		15						0												0			
02-01-16	Доставка материалов для заливки бетона				304 573		51 222	136 772		13 543	61 528	55 051	0						1 696,68			316,56			0			
02-01-17	Доставка материалов для заливки бетона				4 136 537	2 247 040	111 147	1 346 336	646 678	70 267	195 300	136 714	0						3 811,61			1 739,56			0			
02-01-18	Доставка материалов для заливки бетона												0						0			0			0			
02-01-19	Доставка материалов для заливки бетона												0						0			0			0			
02-01-20	Доставка материалов для заливки бетона												0						0			0			0			
02-01-21	Доставка материалов для заливки бетона												0						0			0			0			
02-01-22	Доставка материалов для заливки бетона												0						0			0			0			
02-01-23	Доставка материалов для заливки бетона												0						0			0			0			
02-01-24	Доставка материалов для заливки бетона												0						0			0			0			
02-01-25	Доставка материалов для заливки бетона												0						0			0			0			
02-01-26	Доставка материалов для заливки бетона												0						0			0			0			
02-01-27	Доставка материалов для заливки бетона												0						0			0			0			
02-01-28	Доставка материалов для заливки бетона												0						0			0			0			
02-01-29	Доставка материалов для заливки бетона												0						0			0			0			
02-01-30	Доставка материалов для заливки бетона												0						0			0			0			
02-01-31	Доставка материалов для заливки бетона												0						0			0			0			
02-01-32	Доставка материалов для заливки бетона												0						0			0			0			
02-01-33	Доставка материалов для заливки бетона												0						0			0			0			
02-01-34	Доставка материалов для заливки бетона												0						0			0			0			
02-01-35	Доставка материалов для заливки бетона												0						0			0			0			
02-01-36	Доставка материалов для заливки бетона												0						0			0			0			
02-01-37	Доставка материалов для заливки бетона												0						0			0			0			
02-01-38	Доставка материалов для заливки бетона												0						0			0			0			
02-01-39	Доставка материалов для заливки бетона												0						0			0			0			
02-01-40	Доставка материалов для заливки бетона												0						0			0			0			
02-01-41	Доставка материалов для заливки бетона												0						0			0			0			
02-01-42	Доставка материалов для заливки бетона												0						0			0			0			
02-01-43	Доставка материалов для заливки бетона												0						0			0			0			
02-01-44	Доставка материалов для заливки бетона												0						0			0			0			
02-01-45	Доставка материалов для заливки бетона												0						0			0			0			
02-01-46	Доставка материалов для заливки бетона												0						0			0			0			
02-01-47	Доставка материалов для заливки бетона												0						0			0			0			
02-01-48	Доставка материалов для заливки бетона												0						0			0			0			
02-01-49	Доставка материалов для заливки бетона												0						0			0			0			
02-01-50	Доставка материалов для заливки бетона												0						0			0			0			
02-01-51	Доставка материалов для заливки бетона												0						0			0			0			
02-01-52	Доставка материалов для заливки бетона												0						0			0			0			
02-01-53	Доставка материалов для заливки бетона												0						0			0			0			
02-01-54	Доставка материалов для заливки бетона												0						0			0			0			
02-01-55	Доставка материалов для заливки бетона												0						0			0			0			
02-01-56	Доставка материалов для заливки бетона												0						0			0			0			
02-01-57	Доставка материалов для заливки бетона												0						0			0			0			
02-01-58	Доставка материалов для заливки бетона												0						0			0			0			
02-01-59	Доставка материалов для заливки бетона												0						0			0			0			
02-01-60	Доставка материалов для заливки бетона												0						0			0			0			
02-01-61	Доставка материалов для заливки бетона												0						0			0			0			
02-01-62	Доставка материалов для заливки бетона												0						0			0			0			
02-01-63	Доставка материалов для заливки бетона												0						0			0			0			
02-01-64	Доставка материалов для заливки бетона												0						0			0			0			
02-01-65	Доставка материалов для заливки бетона												0						0			0			0			
02-01-66	Доставка материалов для заливки бетона												0						0			0			0			
02-01-67	Доставка материалов для заливки бетона												0						0			0			0			
02-01-68	Доставка материалов для заливки бетона												0						0			0			0			
02-01-69	Доставка материалов для заливки бетона												0						0			0			0			
02-01-70	Доставка материалов для заливки бетона												0						0			0			0			
02-01-71	Доставка материалов для заливки бетона												0						0			0			0			
02-01-72	Доставка материалов для заливки бетона												0						0			0			0			
02-01-73	Доставка материалов для заливки бетона												0						0			0			0			
02-01-74	Доставка материалов для заливки бетона												0						0			0			0			
02-01-75	Доставка материалов для заливки бетона												0						0			0			0			
02-01-76	Доставка материалов для заливки бетона												0						0			0			0			
02-01-77	Доставка материалов для заливки бетона												0						0			0			0			
02-01-78	Доставка материалов для заливки бетона												0						0			0			0			
02-01-79	Доставка материалов для заливки бетона												0						0			0			0			
02-01-80	Доставка материалов для заливки бетона												0						0			0			0			
02-01-81	Доставка материалов для заливки бетона												0						0			0			0			
02-01-82	Доставка материалов для заливки бетона												0						0			0			0			
02-01-83	Доставка материалов для заливки бетона												0						0			0			0			
02-01-84	Доставка материалов для заливки бетона												0						0			0			0			
02-01-85	Доставка материалов для заливки бетона												0						0			0			0			
02-01-86	Доставка материалов для заливки бетона												0						0			0			0			
02-01-87	Доставка материалов для заливки бетона												0						0			0			0			
02-																												

Стои.мось работ без учета оборудования

БСЭЛО	в том числе:		
	2015	2016	2017

Ценовые нормативы, используемые в расчете (бухгалтерско-индексный метод): - *указание о ценах какого периода выготен расчет*

№ п/п	Наименование	Единиц	Значение
		руб./млн	0,00
1	Заработная плата работников		
2	Иные выплаты труда		
3	Иные социальные выплаты и вознаграждения		
4	Зачисление в бюджет	%	3,5%
5	Зачисление в бюджет	%	6,5%
6	Зачисление на прочие автомобильные транспортные расходы	%	1,5%
7	Несниженные затраты	%	1,5%
8	Уровень начисления расходов	%	91,51%
9	Уровень чистой прибыли	%	40%
10	Устойчивость денежного потока	руб/млн	19,933

Математическое моделирование организационных процессов

Получить

Расшифровка поцисии
ФНО Рыководителя

Заказчик: Открытое акционерное общество "Славнефть-Мегийоннефтегаз"
Подрядчик:

Приложение №1 к форме 8

Расчет стоимости перебазировки техники от базы на объект:

Стройка:

Объект:

Транспортное средство	Наименование строительной техники	Кол-во единиц	Расстояние км	Скорость, км/ч	Время, час	Цена маш./час	Стоимость, руб.	Кол-во ходок	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого затраты по перебазировки техники на объект									0,00

Наименование подрядной организации

Подпись

Расшифровка подписи
ФИО Руководителя

Приложение №2 к форме 8

Стройка:
Объект:

[illegible]

Расшифровка подписи
ФИО Руководителя

Заказчик: ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз"
Подрядчик:

Приложение № 3 к форме 8

Ориентировочная стоимость материалов

Стройка:
Объект:

№ п/п	Шифр ресурса	Наименование МТР	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу	Стоимость (без НДС), руб.
1	2	3	4	5	6	7
Стоимость материалов Заказчика (согласно приложенного расчета)						
1						
....						
n						
		ИТОГО стоимость материалов Заказчика				
Стоимость материалов Подрядчика						
1						
....						
n						
		ИТОГО стоимость материалов Подрядчика				
		ИТОГО стоимость материалов по объекту				

Наименование

Подпись

Расшифровка подписи
ФИО Руководителя

Приложение 3.1 к 9-8

Ориентировочная стоимость материалов

по объекту:

Полигон по утилизации промышленных отходов на Западно-Асомкинском месторождении нефти. Переработка (обезвреживание) производственных отходов.

Полигон по утилизации промышленных отходов на Западно-Асомкинском месторождении нефти.

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6
Материалы Подрядчика					
101-0324	Кислород технический газообразный	м3	5,2	38,16	198
101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,1668	160000	26 688
101-1518	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,0108	160000	1 728
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	5,6	58,96	330
105-0071	Шпалы недропитанные для железных дорог 1 тип	шт	5,6	763,97	4 278
201-9180	Подкладки металлические	кг	61	72	4 392
408-9080	Щебень	м3	3,9213	2196,43	8 613
542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,8	33,87	27
СЦМ-408-9105	Песок строительный марки 55...	м3	26144	180	4 705 920
101-1763	Мастика битумно-полимерная	т	5,519	25 983,92	143 405
204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	0,8585	29 533,22	25 354
Итого "Материалы Подрядчика"					4 920 934

/ Начальник департамента по КОКС

Начальник ПОСР

Начальник ОКМОиМ

Заместитель начальника ПО-1

Ведущий специалист ОЦ и ПТД по КС и РО

С. И. Коваленко

Р. Ю. Сидоров

А. Н. Черентаев

И. В. Бурма

Н. П. Перуш