

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Генерального директора-
Главный геолог ОАО «СН-МНГ»

М.А.Кузнецов

«___» _____ г.

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ
(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)**

1. **Целевое назначение работ:** Основным назначением работ является технологический надзор (супервайзинг) за проведением работ по выравниванию профиля приемистости на нагнетательных скважинах
2. Объекты ОАО «СН-МНГ» в административном отношении находятся на территории Тюменской области (Нижневартовский и Сургутский район) и Томской области.

Усредненное расстояние от г. Мегиона до месторождений:

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| • Мегионский ЛУ – 30км | • Мегионский ЛУ (КП 218-221) – 27км |
| • Аганский ЛУ – 50км | • Ватинский ЛУ – 20км |
| • Южно-Аганский ЛУ – 35км | • Северо-Покурский ЛУ – 29км |
| • Ново-Покурский ЛУ – 152км | • Луговой ЛУ – 50км |
| • Южно-Покамасовский ЛУ – 110км | • Мыхпайский ЛУ (КП 54-55) – 27км |
| • Покамасовский ЛУ – 110км | • Северо-Ореховский ЛУ – 42км |
| • Северо-Островной ЛУ – 171км | • Аригольский ЛУ – 201км |
| • Южно-Локосовский ЛУ – 194км | • Узунский ЛУ – 123км |
| • Мыхпайский ЛУ – 27км | • Максимкинский ЛУ – 201км |
| • Кетовский ЛУ – 169км | • Кысомский ЛУ – 109км |
| • Южно-Островной ЛУ – 171км | • Западно-Аригольский ЛУ – 201км |
| • Западно-Усть-Балыкский Л – 274км | • Тайлаковский ЛУ – 452км |
| • Ачимовский ЛУ – 282км | • |
| • Чистинный ЛУ – 324км | |
| • Западно-Асомкинский ЛУ – 310км | |
| • Северо-Асомкинский ЛУ – 310км | |

Доступность части региона ограничена в период ледостава (5-10 дней) и ледохода (2-4 дня). В летнее время – паромная переправа, в зимнее время – понтонные мосты. Сообщение с отдаленными месторождениями в зимнее время – зимник, в летнее – вертолет.

Платные дороги – за счет Заказчика, за исключением участка п. Александрово – вах. пос. Пионерный.

Платные переправы за счет Заказчика, за исключением переправы ЗАО «Союз офицеров» (р. Вах, в районе п.г.т. Излучинск).

3. **Период оказания услуг:** 01.04.2016 – 31.12.2016 г.

4. **Условия оказания услуг:**

- 4.1 Необходимое количество звеньев 5 шт. по 2 специалиста в каждом звене. В летний период производится основной объем работ по ВПП. Максимальное количество одновременно работающих подрядчиков по ВПП в летний период составляет не более 5 шт.;

- 4.2 Круглосуточный контроль при проведении работ по выравниванию профиля приемистости, выполняемых подрядными организациями;
- 4.3 Участие в согласовании планов проведения работ;
- 4.4 Выполнение входного контроля качества применяемых химических реагентов;
- 4.5 Осуществление методико-технологического сопровождения и контроля при проведении работ по выравниванию профиля приемистости, выполняемых подрядными организациями;
- 4.6 Проведение необходимых лабораторных экспресс анализов закачиваемых композиций;
- 4.7 Организация выполняющая супервайзинг не должна выполнять работы по ВПП на месторождениях ОАО «СН-МНГ»

5. Порядок оказания услуг:

- 5.1 Супервайзинг проводится по заявке с уведомлением за 15 календарных дней, с предоставлением программы проведения ВПП и контактная информация организации выполняющей ВПП.
- 5.2 Перед началом работ супервайзер проверяет наличие пусковой и разрешительной документации, исправность и соответствие оборудования выполняемым работам, соблюдение техники безопасности при их проведении;
- 5.3 Супервайзинг проводит анализ характерных нарушений, и вносить предложения по применению Заказчиком штрафных санкций к Исполнителям работ по ВПП;
- 5.4 После согласования с Заказчиком супервайзер имеет право останавливать производство работ при нарушениях утвержденных планов на обработку;
- 5.5 В процессе проведения супервайзинга ежедневно предоставляется сводка выполненных работ и установленных замечаний к подрядной организации выполняющей ВПП.
- 5.6 По результатам выполненных подрядными организациями работ по ВПП формируется отчет с включением рекомендаций по внесению изменений в технологические схемы производства работ, а так же подбору концентраций химических реагентов, объему закачки композиции и рейтинга Подрядчиков по ВПП за отчетный год.

6. Перечень отчетных документов, предоставляемых супервайзингом:

- 8.1 Ежесуточную сводку по проведенной работе за прошедшие сутки не позднее 8:00 текущего дня;
- 8.2 Акты пусковой проверки, технологического надзора работ и экспресс-оценки качества арбитражных проб;
- 8.3 Отчеты по результатам выполняемых Исполнителями работ по ВПП, подавляет рекомендации по внесению изменений в технологические схемы производства работ;
- 8.4 Представляет отчет об оказанных собственных услугах до 1-го числа месяца, следующего за отчетным, с подписанием соответствующих актов сдачи-приемки, в которых указываются фактические объемы и их стоимость.

Начальник ОМУниППД

Ишкинов С.М.