

Раздел: «Бурение»**Тип сделки: «Технологическое сопровождение обработки долот»****Производственная программа к ЛОТу № 209-1****Западно-Усть-Балыкское, Восточно-Охтеурское**

№ п/п	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1					ЗУБ (БУМ) 6000	Восточно-Охтеурское, 3600	Восточно-Охтеурское, 3300	Восточно-Охтеурское, 6000	Восточно-Охтеурское, 3300	Восточно-Охтеурское, 3600				
2					Восточно-Охтеурское, 6000	Восточно-Охтеурское, 3300	Восточно-Охтеурское, 6000	Восточно-Охтеурское, 3300	Восточно-Охтеурское, 6000	Восточно-Охтеурское, 3300	Восточно-Охтеурское, 1800	Восточно-Охтеурское, 3600	Восточно-Охтеурское, 6000	Восточно-Охтеурское, 3600
3	ЗУБ (БУМ) 3300	Восточно-Охтеурское, 6000	Восточно-Охтеурское, 3300	Восточно-Охтеурское, 6000	Восточно-Охтеурское, 3300	Восточно-Охтеурское, 1800	Восточно-Охтеурское, 3600	Восточно-Охтеурское, 3300	Восточно-Охтеурское, 6000	Восточно-Охтеурское, 3600				
4				Восточно-Охтеурское, 5700	Восточно-Охтеурское, 6000	Восточно-Охтеурское, 3300	Восточно-Охтеурское, 3600	Восточно-Охтеурское, 3600	Восточно-Охтеурское, 3300					
5						Восточно-Охтеурское, 6000	Восточно-Охтеурское, 3600	Восточно-Охтеурское, 3300	Восточно-Охтеурское, 6000	Восточно-Охтеурское, 3600	Восточно-Охтеурское, 3300			
6				В-Охтеурское, 5000	Восточно-Охтеурское, 3800	Восточно-Охтеурское, 3000	Восточно-Охтеурское, 3800	Восточно-Охтеурское, 3000	Восточно-Охтеурское, 3800	Восточно-Охтеурское, 1800				
7				В-Охтеурское, 5000	Восточно-Охтеурское, 3800	Восточно-Охтеурское, 3000	Восточно-Охтеурское, 5000	Восточно-Охтеурское, 3000	Восточно-Охтеурское, 3800	Восточно-Охтеурское, 1800				
Итого проходка 212 800м													Зак. бур. 53 скв.	в т.ч. зак. бур. вод. 4 скв. гор. 32 скв. н/н. 17 скв.

Начальник ДСС ОАО «СН-МНГ»

Начальник ПТО по СС ДСС ОАО «СН-МНГ»

Д.А.Брюхов

А.Н.Терешун

Раздел: «Бурение»**Тип сделки: «Технологическое сопровождение отработки долот»****Производственная программа к ЛОТу № 209-2****Кетовское, Островное, Южно-Островное, Северо-Островное, Локосовское, Ново-Покурское**

№ п/п	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1	Н-Покур: *** (гор), *** (пол)	7200	3300	3300										
2	(20792) Н-Покур: *** (гор), *** (пол)	4000	3300	6700	6700	3300	6700	3300	6700					
3	Н-Покур: *** (гор), *** (пол)	6700	6700	6700	3300		С-Остр: *** (гор), *** (пол)	5000	5000	5000	5000	5000		
4	Н-Покур: *** (пол), *** (пол)	3300	3300					Н-Покур: *** (гор), *** (пол)	6700	6700	4000	6700		
5			С-Остр: *** (гор), *** (пол)	5500	5500	3100	5500	3100	5500	3100	4500	1800		
7	Локосов: *** (гор), *** (пол)	3600	2900	4500	2900	4500							С-Остр: *** (гор), *** (пол)	5000
8				С-Остр: *** (гор), *** (пол)	6000	6000	3100	6000	3100	6000	3100	6000	1800	
9													С-Остр: *** (гор), *** (пол)	5000
10					С-Остр: *** (гор), *** (пол)	5000	5000	3100	3800	3100	3800	3100	5000	1800
11	Хитов: *** (гор), *** (пол)	3900	3800	3800										
12			Кетовское: *** (гор), *** (пол)	6000	3800	3100	3800	3100	6000					
Итого проходка 307 800м													Зак. бур. 68 скв.	в т.ч. зак. бур. вод. 3 скв. гор. 44 скв. н/н. 21 скв.

Начальник ДСС ОАО «СН-МНГ»

Начальник ПТО по СС ДСС ОАО «СН-МНГ»

Д.А.Брюхов

А.Н.Терешун

Раздел: «Бурение»
Тип сделки: «Технологическое сопровождение отработки долот»

Производственная программа к ЛОТу № 209-3
Мегионское, Мыхайское, Ватинское, Аганское, Южно-Аганское, Северо-Покурское

№ п/г	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	Вата 5500	2800	5500	2800	5500	3500	5500					Мого 6000	
2	С-Покур 5300	3000	5300	3000	5300		6400	5500	6400	5500	1800		
3	С-Покур 5300	5300	5300	5300		5500	3600	2800	3600	2800	3600	6000	
4		С-Покур 5300	5300	5300	5300	3000				Вата 5500	3146		
5	С-Покур 5300	5300	5300	5300	5300	5300	5300	5300	5500	3500	3148		
6						В-Аган 5000	5000	3000	5000				
7						Мого 5500	3600	2800	3600	2800	3600		
8	Аган 5300	5300	3000	5300	3000	5300	1800						
9	С-Покур 5300	3000	5300					С-Покур 5300	5300	3000	5300	5300	
10												Мыхай 5500	
11					Вата 5500	5500	2800	5500	2800	1800			
Итого проходка 349 300м												Зак. бур. 77 скв.	в т.ч. зак. бур. вод. 3 скв. гор. 58 скв. н/н. 16 скв.

Начальник ДСС ОАО «СН-МНГ»

Начальник ПТО по СС ДСС ОАО «СН-МНГ»



Д.А.Брюхов

А.Н.Терешун

Раздел: «Бурение»**Тип сделки: «Технологическое сопровождение обработки долот»****Производственная программа к ЛОТУ № 209-4****Тайлаковское**

№ п/п	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1		Тайл. бур. ИРБ, Тайл. бур. ИРБ												
		4000	6000											
2	Тайл. бур. ИРБ		Тайл. бур. ИРБ	Тайл. бур. ИРБ, ***	Тайл. бур. ИРБ, ***	Тайл. бур. ИРБ, ***								
	6000		6000	4000	3300	4000	3300	6000						
3	Тайл. бур. ИРБ			Тайл. бур. ИРБ	Тайл. бур. ИРБ, ***	Тайл. бур. ИРБ, ***	Тайл. бур. ИРБ, ***	Тайл. бур. ИРБ, ***	Тайл. бур. ИРБ, ***	Тайл. бур. ИРБ, ***				
	3300			6000	4000	3300	4000	3300	6000	3300				
4	Тайл. бур. ИРБ	Тайл. бур. ИРБ	Тайл. бур. ИРБ						Тайл. бур. ИРБ	Тайл. бур. ИРБ, ***	Тайл. бур. ИРБ, ***			
	3300	6000	6000						6000	4000	3300	3300		
5	Тайл. бур. ИРБ, Тайл. бур. ИРБ		Тайл. бур. ИРБ, Тайл. бур. ИРБ						Тайл. бур. ИРБ	Тайл. бур. ИРБ, Тайл. бур. ИРБ	Тайл. бур. ИРБ, Тайл. бур. ИРБ			
	4000	6000	1000	4000					6000	6000	6000			
6		Тайл. бур. ИРБ	Тайл. бур. ИРБ, Тайл. бур. ИРБ						Тайл. бур. ИРБ	Тайл. бур. ИРБ, Тайл. бур. ИРБ	Тайл. бур. ИРБ, Тайл. бур. ИРБ			
		6000	4000	6000					6000	6000	3300	6000		
7	Тайл. бур. ИРБ, Тайл. бур. ИРБ		Тайл. бур. ИРБ, Тайл. бур. ИРБ	Тайл. бур. ИРБ, Тайл. бур. ИРБ	Тайл. бур. ИРБ, Тайл. бур. ИРБ	Тайл. бур. ИРБ			Тайл. бур. ИРБ	Тайл. бур. ИРБ, Тайл. бур. ИРБ	Тайл. бур. ИРБ, Тайл. бур. ИРБ			
	4000	3300	6000	3300	6000	4000	4000		6000	6000	3300	6000		
8	Тайл. бур. ИРБ	Тайл. бур. ИРБ, Тайл. бур. ИРБ		Тайл. бур. ИРБ, Тайл. бур. ИРБ	Тайл. бур. ИРБ, Тайл. бур. ИРБ	Тайл. бур. ИРБ			Тайл. бур. ИРБ	Тайл. бур. ИРБ, Тайл. бур. ИРБ	Тайл. бур. ИРБ, Тайл. бур. ИРБ			
	6000	6000	3300	6000	3300	4000			6000	6000	6000			
9	Тайл. бур. ИРБ	Тайл. бур. ИРБ, Тайл. бур. ИРБ	Тайл. бур. ИРБ, Тайл. бур. ИРБ											
	6000	4000	3300	6000	4000	3300								
Итого проходка 303 900м													Зак. бур. 64 скв.	в т.ч. зак. бур. вод. 1 скв. гор. 46 скв. н/н. 17 скв.

Начальник ДСС ОАО «СН-МНГ»

Д.А.Брюхов

Начальник ПТО по СС ДСС ОАО «СН-МНГ»

А.Н.Терешун

Раздел: «Бурение»
Тип сделки: «Технологическое сопровождение отработки долот»

Производственная программа к ЛОТу № 209-5
Ачимовское

№ п/п	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1	Ачимовское, 6600	Ачимовское, 6600		Ачимовское, 6600	Ачимовское, 6600		Ачимовское, 3300	Ачимовское, 4700	Ачимовское, 3300	Ачимовское, 6600	Ачимовское, 4700			
2	Ачимовское (гор), 5000	Ачимовское (гор), 5000	Ачимовское (гор), 5000	Ачимовское (гор), 5000			Ачимовское (гор), 5000	Ачимовское (гор), 5000	Ачимовское (гор), 3300	Ачимовское (гор), 5000	Ачимовское (гор), 5000	Ачимовское (гор), 5000		
3			Ачимовское, 6600	Ачимовское, 4700	Ачимовское, 3300	Ачимовское, 6600	Ачимовское, 4700	Ачимовское, 4700	Ачимовское, 3300					
4		Ачимовское, 6600	Ачимовское, 4700	Ачимовское, 3300				Ачимовское, 6600	Ачимовское, 6600	Ачимовское, 6600	Ачимовское, 6600			
Итого проходка 149 000м													Зак. бур. 29 скв.	в т.ч. зак. бур. вод. 0 скв. гор. 23 скв. н/н. 6 скв.

Начальник ДСС ОАО «СН-МНГ»

Начальник ПТО по СС ДСС ОАО «СН-МНГ»



Д.А.Брюхов

А.Н.Терешун