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1. Общие сведения об услуге 
 

С целью выполнения производственной программы по добыче нефти на 2016 год 
для ОАО «СН-МНГ», необходимо проведение отбора контрагентов по услуге: 
«капитальный ремонт и освоение скважин» с привлечением бригад с  агрегатами   
грузоподъемностью 60/80 тн для выполнения работ на скважинах месторождений ОАО 
«СН-МНГ»:  
БЛИЖНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ -  

 - Мегионское месторождение 
 - Аганское месторождение 
 - Южно-Аганское месторождение 
 - Ново-Покурское месторождение 
  -Южно-Покамасовское   
месторождение 
 - Покамасовское месторождение 
 - Северо-Островное 
месторождение 
 - Южно-Локосовское 
месторождение 
 - Мыхпайское месторождение 
 - Кетовское месторождение 
 - Южно-Островное месторождение 
 - Северо-Асомкинское 
месторождение 

 

 
 - Мегионское месторождение 
 - Ватинское месторождение 
 - Северо-Покурское месторождение 
 - Луговое месторождение 
 - Мыхпайское месторождение 
 - Северо-Ореховское месторождение 
 - Аригольское месторождение 
 - Узунское месторождение 
 - Максимкинское месторождение 
 - Кысомское месторождение 
 - Западно-Аригольское месторождение 
 

 

УДАЛЕННЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ –  
 - Западно-Асомкинское месторождение 
 - Западно-Усть-Балыкское месторождение 
 - Тайлаковское месторождение 
 - Ачимовское месторождение 
 - Чистинное месторождение 

  
2. Срок оказания услуг 
Начало работ: 01.06.2016г. 
Окончание работ: 31.12.2017г. 
Порядок оказания услуг: 

Наименование этапа Срок выполнения Ответственный  
(Заказчик/Исполнитель) 

Мобилизация персонала и 
оборудования 

ДО 01.06.2016г. Исполнитель 

Выполнение ремонтов и освоений 
скважин 

ДО 31.12.2017г. Исполнитель 

Демобилизация персонала и 
оборудования 

После 31.12.2017г. Исполнитель 

 
3. Термины и сокращения 
 
Акт выполненных работ» – двусторонний документ, подписанный уполномоченными 
представителями Подрядчика и Заказчика, фиксирующий качественное и 
количественное выполнение Работ, в соответствии с требованиями настоящего 
Договора и действующего законодательства РФ. 
«Акт на выполненные работы по освоению скважины» – первичный учетный 
документ, составляемый Подрядчиком, и подтверждающий выполнение Подрядчиком 
работ по освоению скважины. 
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 «НКТ» - насосно-компрессорная труба. 
 «УЭЦН» - установка электроцентробежного насоса. 
 
4. Нормативные ссылки 

Исполнитель обязуется оказывать предусмотренные договором услуги, в строгом 
соответствии с: 

 нормами действующего законодательства Российской Федерации, включая 
законодательство о недрах, об охране окружающей среды, о промышленной и 
пожарной безопасности, о природных и минеральных ресурсах, иные законы и 
нормативные акты, действующие на территории выполнения работ. 

 мероприятиями по промышленной безопасности, охране труда, охране 
окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, по 
пожарной безопасности объекта, на котором выполняются работы. 

 требованиями к оборудованию, используемому в ходе выполнения Работ по 
настоящему Договору и его эксплуатации, установленные действующим 
законодательством РФ и требованиями  ОТ, ПБ и ООС. 

 требованиями безопасности дорожного движения на объекте выполнения работ в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 10.12.95 №196 ФЗ «О 
безопасности дорожного движения» и других нормативных правовых актов 
Российской Федерации.   

 действующими нормативными документами, регламентами, стандартами, 
утвержденными в ОАО «СН-МНГ». 

 действующими нормами и техническими условиями Федеральных "Норм и правил в 
области промышленной безопасности "Правил безопасности в нефтяной и газовой 
промышленности", утвержденных  приказом Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.03.2013 N 101, 
"Правилами ведения ремонтных работ в скважинах", утвержденных Минтопэнерго 
России 18.08.1997    (РД 153 – 39 – 023 – 97). 

  «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок", утвержденных 
приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н, «Правил технической 
эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго 
РФ от 13.01.2003 № 6, и «Правилами установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон», утвержденных Постановлением РФ № 160 
от 24.02.2009г. 

 

5. Технические и/или технологические требования 

5.1  Общие требования к подрядчику.  
 Подрядчик должен быть юридическим лицом и отвечать следующим 
требованиям: 

 иметь необходимое инструментальное, приборное и нормативно-техническое 
обеспечение; 

 иметь транспорт, обеспечивающий перевозку персонала и транспортировку 
оборудования, необходимого для оказания услуги; 

 располагать в полном объеме квалифицированным и аттестованным персоналом 
(наличие протоколов и удостоверений, подтверждающих проверку знаний); 

 самостоятельно оформлять все необходимые допуски и разрешения для 
производства работ; 

 полностью нести затраты по содержанию собственной ремонтной базы, 
оборудования, доставке персонала, обеспечивать проживание, питание 
собственного персонала. 

Требования к персоналу на объекте: 
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Указанный пункт несет в себе минимальные квалификационные требования к 
персоналу Исполнителя.   

Наименование специальности Количество Требование Условия пребывания 

Мастер 2  Вахтовый метод, 
продолжительность 
вахты 30 суток 

Бурильщик 4 6 разряд Вахтовый метод, 
продолжительность 
вахты 30 суток 

Пом. бурильщика 4 5 разряд Вахтовый метод, 
продолжительность 
вахты 30 суток 

Пом. бурильщика 4 4 разряд Вахтовый метод, 
продолжительность 
вахты 30 суток 

Машинист 4 6 разряд Вахтовый метод, 
продолжительность 
вахты 30 суток 

 
Требования к оборудованию Исполнителя: 

Указанный пункт несет в себе минимальные требования к оборудованию (а также 
механизмам,  транспортным средствам) предоставляемого Исполнителем.  
 

Наименование  Характеристики Кол-во 

Подъемник КРС (в комплекте) грузоподъемность от 60 
и более тн и до 100 тн 

 

Приемный мост и стеллажи для труб. Соответствующие 
нормам ПБ  

 

Комплект ПВО соответствующее правилам 
безопасности НГП,  имеющих сертификаты и 
паспорта с датами проверки. 

ППР-2 
ПМТ 
ПМШ 

 

Специализированный транспорт  необходимый  
для бесперебойной работы бригад 

ЦА, АЦ, ППУ, А/К и т.д.  

Собственные звенья для перевозки бригад и 
бригадного оборудования  

А/К, тягач, площадка и 
т.д. 

 

Емкостной парк не менее 30м3; в компл. датчик уровня,  
подогрев, дегазатор. 

 

Технологические НКТ  73,60,48,33мм  

СБТ правая, левая. 2 7/8; 2 3/8 дюйма  

Комплект оборудования для промывок, Н.З., 
шаблонировки  очистки Э.К. 

Перо, шаблон, скребок, 
промывочный вертлюг, 
герметизаторы устья и 
т.п. 

 

Комплект оборудования для нормализации 
забоя с помощью забойных двигателей. 

Забойные двигатели от 

Д-54 до Д-127, долота  
82-152,4мм 

 

Комплект оборудования для нормализации 
забоя с помощью механического ротора. 

механический ротор, 

долота  82-152,4мм, 
герметизаторы устья и 
т.п. 

 

Комплект оборудования для аварийных работ Кольцевые, торцовые 
фрезы, метчики, печати, 
овершоты, колокола, 
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труболовки и т.п. 

Комплект оборудования для В.Ц. КОПС, теплообменник, 
обратные клапана. 

 

Оборудование и инструмент для безопасного 
СПО УЭЦН 

Автонаматыватель, 
прибор замера 
сопротивления кабеля, 
ключ для крепления 
кабеля к НКТ клямцами 

 

Оборудование и инструмент для безопасного 
СПО ШГН 

Элеваторы, штанговые 
ключи. 

 

 
5.2  Требования к производству работ при оказании услуги. 

При выполнении Работ по настоящему Договору Подрядчик гарантирует Заказчику 
качественное выполнение всех технологических операций, в объеме и в сроки, 
предусмотренные программой проведения работ. Гарантии качества 
распространяются на все выполненные Подрядчиком работы по Договору. 
 
Позиции (оборудование и материалы),  предоставляемые Исполнителем: 

 
Стандартная оснащенность      

            бригад  (подъемники с грузоподъемностью 60/80 тн). 
 

№ 

Наименование Шифр 
Ед.из

м. 

Кол-во 
на 1 

бригад
у 

Примечани
е пп 

                               1. Технологический инструмент и оборудование: 

1.1. 

Стационарное средство 
связи обеспечивающее 
постоянную двухстороннюю 
связь 

  шт. 1   

1.2. 

Агрегат подъемный с 
комплектом навесного и 
нестандартного 
оборудования 

 УПА-60, УПА-
60/80, АПР - 60/80 

или аналоги 
(грузоподъёмност
ь не менее 60 тн.) 

шт. 1 
Возраст не 
старше 8 

лет 

1.3. 
Передвижные приемные 
мостки с рабочей 
площадкой 

  шт. 1   

1.4. 

Ключ гидравлический для 
свинчивания и 
развинчивания НКТ в 
комплекте 

Ойл Кантри или 
аналог 

компл
ект 

1   

1.5. 
Спайдер пневматический в 
комплекте 

Ойл Кантри или 
аналог 

компл
ект 

1   

1.6. 

Противовыбросовое 
оборудование: 

        

превентор 
ППР, ППШР-2ФТ, 

ПМТ,(156/21) 
компл

ект 
1   
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запорная компановка с 
подвесным патрубком 

КШ-73, КШ-89  шт. 

по 
одному 
каждог

о 
типора
змера 

  

превентор штанговый ППШ,ПМШ шт. 1 
При СПО 

штанг (1 на 
5 бригад) 

1.7. 
Емкость для долива 
скважин с уровнемером 

  шт. 1 
 не менее 
20 м.куб.  

1.8. 
Индикатор веса с 
возможностью он-лайн 
передачи данных 

ИВЭ-50,ИВС и т.д. 
компл

ект 
1   

1.9. 
Желобная емкость с 
системой очистки жидкости 

  шт. 1 
Не менее 
10 м.куб. 

1.10. 

Промывочный комплекс:              

шт. 

1   

Вертлюг 
ВП-50, ВП-80, 

4ВП-50 
1   

Сальник промывочный             2   

Шланг высокого давления               
Р-250 атм. 

РВД-50/21 L- 18 м. 1   

1.11. 

Штропы, 
грузоподъемностью 

  

пара 1 

В 
зависимост

и от 
грузоподъё

мности 
подъёмного 

агрегата 

 -80 т.   

 -60 т. ШЭ,ШЭН, ШБЭУ 

1.12. 

Элеваторы трубные со 
вставками: 

ЭТА-50,60 БН, 
ЭС-60 

  1   

Диаметр     60 мм   шт. 1   

                 73 мм   шт. 1   

                 89 мм   шт. 1   

                 60 мм «В»   шт. 1 
При 

наличии 
НКТ 

соответств
ующей 

типаразмер
у 

                 73 мм «В»    шт. 1 

                 89 мм «В»    шт. 1 
Наличие на 

базе  

1.13. 

Элеваторы трубные 
вспомогательные  (2-х 

штропные) 
ЭХЛ       

Диаметр 33 мм   шт.     Наличие 
на базе                48 мм   шт.     



7 

Диаметр 60 мм   шт. 2   

              73 мм   шт. 2   

              89 мм   шт. 2   

1.14. 

Элеваторы штанговые         

грузоподьемностью:         

10 тонн ЭШН-10 шт. 2 При СПО 
штанг (1 на 
5 бригад) 15 тонн ЭШН-15 шт. 2 

1.15. 

Ключи трубные с условным 
диаметром труб:                      

КТГУ или аналог 

    

                              60 мм шт. 1 

                            73 мм шт. 1 

                            89 мм шт. 1 

1.16. 
Автомат для свинчивания и 
развинчивания насосных 
штанг 

АШК-Т, МШТК, 
АШК-Т или 

аналогичное 
импортное обор. 

шт. 1 
Наличие на 
базе (1 на 
10 бригад) 

1.17. 
Ключи штанговые для 
работы с АШК 

КШ, КШН шт 2 

При СПО 
штанг, 

каждого 
типоразмер

а (1 на 5 
бригад) 

1.18. 
Безопасный штанговый 
ключ 

КШК шт 1   

1.19. Ключи трубные цепные 
КЦО, КЦН или 

аналог 
шт 2   

1.20. Ключи трубные 
КТР, КОТ или 

аналог 
шт 2   

1.21. 
Ключи рожковые 

(накидные) для фонтанной 
арматуры 

36 х 41  шт              2   

41 х 46   шт. 2   

1.22. 

Патрубок подъемный для 
НКТ: 

                   

33мм.   шт. 1 Наличие на 
базе  48мм.   шт. 1 

-60мм.   шт. 1   

-73мм.   шт. 1   

-'89мм.   шт. 1   

1.23. 

Патрубок монтажный для 
НКТ: 

  

      

-60мм. шт. 2   

-73мм. шт. 2   

-89мм. шт. 1   
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-60мм. «В» шт. 1 
При 

наличии 
НКТ 

соответств
ующей 

типаразмер
у 

-73мм. «В» шт. 1 

1.24. 

Шаблоны трубные для 
шаблонирования НКТ 
диамером: 

Шаблон трубный 
диаметром 

      

60мм. 47,9мм., L-1250мм шт. 1   

73мм. 59,6мм., L-1250мм шт. 1   

89мм. 72,7мм., L-1250мм шт. 1   

1.25. Штанговый крюк 
КН -10, 15; КП-

10,15 
шт. 1 

При СПО 
штанг (1 на 
5 бригад) 

1.26. 
Насосно-компрессорная   
труба-технологическая 
(промаркированная) 

  
компл

ект 
1 

Длина - не 
менее 

средней 
глубины 
фонда 

скважин   

1.27. 
Стеллаж для 
технологической НКТ 

  шт. 3 

При 
необходим

ости по 
требовани

ю 
Заказчика 

доп. 
стелажи не 
менее 3-х  

1.28. 
Строп для монтажа - 
демонтажа гидроключа 

3-х ветьевой шт. 1   

1.29. 
Строп канатный 
вспомогательный 

4т.;L-4м., D-18мм. шт. 1   

1.30. 
Строп канатный 
вспомогательный 

4т.;L-8м., D-18мм. шт. 1   

1.31. 
Направляющая воронка для 
спуска насосных штанг 

  шт. 1 
При СПО 

штанг (1 на 
5 бригад) 

1.32. 
Юбка для предотвращения 
разбрызгивания 
промывочной жидкости 

  шт. 1   

1.33. 
Мундштук (перо) для 
промывки скважины 

ф60мм,ф73мм шт. 2   

1.34. 
Пиломуфта для промывки 
скважины 

ф73мм,ф89мм,ф9
2мм 

шт. 3   

1.35. Пулевидная. воронка  ф73мм  шт. 1   
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1.36 
Направляющая "воронка" 
для проведения ГИС 

  шт. 1   

1.37. 
Приспособление для рубки 
каната 

  шт. 1   

1.38 
Переводник с 
быстроразъемным 
соединением с НКТ 

БРС-2 шт. 2   

1.39. 

Калибры трубные для НКТ         

60мм.   шт. 1 На БПО 

73мм.   шт. 1   

89мм.   шт. 1 На БПО 

1.40. 

Переводники трубные       

  
D60*73, D73*60,   шт. по 2 

D73*73"В", D73*89,   шт. по 2 

D60*73"В", D89*73.   шт. по 2 

1.41. Сухари для трубных ключей КТГУили аналог шт. 10   

1.42. 
Сухари для гидравлических 
ключей 

  
компл

ект 

по 1 
компле
кту на 
типора
змер 
НКТ 

  

1.43 
Вставки для 
пневматических спайдеров 

  
компл

ект 

по 1 
компле
кту на 
типора
змер 
НКТ 

  

1.44. 
Уплотнительные резьбовые 
смазки 

Типа Р-402, Р-416, 
ПСМ,"Русма", 
"ПИОН" или 

аналоги 

кг/мес. 24 

Согласно 
требования

м завода 
изготовите

ля труб 

1.45. 
Смазка для гидравлических 
ключей 

Литол кг/мес. 3   

1.46. Шприц-масленка   шт. 1   

1.47. 
Столик инструментальный 
(устьевой) 

  шт. 1   

1.48. Колено шарнирное   шт. 
не 

менее 
3 

  

1.49. Кран КВД   шт. 1   

1.50. 
Подвесной ролик для 
кабеля УЭЦН (с 
отсекателем) 

  шт. 1   

1.51. 
Оттяжной ролик для СПО 
кабеля УЭЦН  

  шт. 1   
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1.52. Задвижка технологическая ЗМС, ВУС-50*16 шт. 2   

                             2. Вспомогательный инструмент и приспособления 

2.1. 

Автокабеленаматыватель с 
поддоном для сбора 
нефтепродуктов в 
комплекте с э/кабелем и 
заземлением 

УНРКТ-2Н или 
аналог 

шт 1 

При СПО 
УЭЦН, не 

менее 1 к-т 
на 3 

бригады 

2.2. Кувалда металлическая   шт. 1   

2.3. Кувалда омедненная   шт. 1   

2.4. 
Комплект искробезопасного 
инструмента 

Согласно перечня 
компл

ект 
1   

2.5. Секач   шт. 1   

2.6. 
Рулетка 15-25 м. 
(металическая) 

  шт. 1   

2.7. Уровень   шт. 1   

2.8. Ареометр   шт. 1   

2.9. 
Слесарный инструмент (см. 
примечание) 

  набор 1   

2.10. Тиски параллельные   шт. 1   

2.11. Щетка для очистки резьб   шт. 2   

2.12. Подставка для труб   шт. 1   

2.13. Крючок вспомогательный   шт. 3   

2.14. Монтировка   шт. 2   

2.15. 
Зажим для захвата 
полированного штока 

  шт. 1 
При СПО 

штанг (1 на 
5 бригад) 

2.16. 
Помазок для смазывания 
резьбы труб 

  шт. 1   

2.17. 
Прокладки под трубы и 
штанги (деревяные) 

  шт.   

Исходя из 
3-х 

прокладок 
на ряд НКТ 

и 5-ти 
прокладок 

на ряд 
штанг 

2.18. Канат пеньковый   м. 20   

2.19. Мегомметр   шт. 1   

2.20. 

Специальное 
приспособление для 
установки и снятия поясов 
(клямс),крепящих 
электрокабель к трубам 

  шт. 1   

2.21. 
Стойка-подставка под 
кабель УЭЦН 

  шт. 
не 

менее 
5 
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2.22. 
Штангодержатель 
разрезной 

  шт.   
При СПО 

штанг (1 на 
5 бригад) 

2.23. 
Щит электрический 
распределительный 

  шт.     

2.24. 

Газоанализатор для 
измерения и контроля 
концентрации горючих 
газов и паров, токсичных 
газов CO, CO2, H2S 

  шт. 1   

2.25. 
Приспособление для 
подтаскивания НКТ (вилка) 

  шт. 2 
Исходя из 

типоразмер
а НКТ 

2.26. 

Манометр Р-60атм./250         

60 атм.   шт. 2   

250 атм.   шт. 2   

2.27. 
Обтиратор заводского 
исполнения 

  шт. 3 
Исходя из 

типоразмер
а НКТ 

2.28. Ключи накидные    
компл

ект 
1   

                                                                     3. Бытовое оборудование, инвентарь, средства индивидуальной защиты и 
охраны труда: 

3.1. 

Передвижной вагон 
мастера в комплекте с 
э/кабелем и заземлением 
не менее 40м. 

  шт. 1 
Исходя из 
условий 
работы 

3.2. 

Передвижной вагон-
спальный в комплекте 
э/кабелем и заземлениемне 
менее 40м. 

  шт. 1 
Исходя из 
условий 
работы 

3.3. 

Бытовой передвижной 
вагон (культбудка с 
оборудованием – 
умывальник, бак для 
питьевой воды) э/кабелем и 
заземлениемне менее 40м. 

  шт. 1   

3.4. 

Передвижной вагон-
сушилка,оборудованный  
местами для переодевания 
в комплекте с э/кабелем и 
заземление мне менее 40м. 

  шт. 1   

3.5. 
Инструментальный вагон в 
комплекте с э/кабелем и 
заземлениемне менее 40м. 

  шт. 1   

3.6. Лопата штыковая   шт. 2   

3.7. Лопата совковая   шт. 2   

3.8. Лом   шт. 2   

3.9. 
Каска защитная с 
подшлемником 

  шт. 
 на 

каждог
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о члена 
бригад

ы 

3.10. 
Страховочный пояс 
верхового  

  шт. 2 
5-ти 

точечный 

3.11. Перчатки диэлектрические   пар. 2   

3.12. Коврик диэлектрический   шт. 1   

3.13. Ведро   шт. 2   

3.14. Холодильник   шт. 1   

3.15. Печь СВЧ или электроплита   шт. 1   

3.16. 

Электрообогреватель 
масляный 
взрывозащищенного 
исполнения 

  к-т 1   

3.17. 
Плакаты по технике 
безопасности 

  к-т 1   

3.18. Аншлаг бригадный   шт. 1   

3.19. Плакаты предупреждающие   шт. 

не 
менее 
5-ти 

каждог
о 

компле
кта 

  

3.20. 
Флажки красные 
предупреждающие для 
анкеров 

  к-т 1 

В 
зависимост

и от 
количества 

анкеров  

3.21. Сигнальная лента   м. 
не 

менее 
300 

  

3.22. 

Аварийное освещение 
(аккумуляторные фонари) 
во взрывозащищённом 
исполнении 

  шт. 1   

3.23. 
Контейнер для бытового 
мусора 

  шт. 2   

3.24. 
Контейнер для 
промасленной ветоши 

  шт. 1   

3.25. 
Контейнер - поддон  для 
сбора нефтешлама, 1 м/куб 

  шт. 1   

3.26. 
Контейнер- экологический 
поддон  для слива жидкости 

  шт.   
Под каждое 

БРС 

3.27. Ёмкость для питьевой воды   шт. 1   

3.28. 
Плафоны 
взрывобезопасные 
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3.29. Очки защитные    шт. 

На 
каждог
о члена 
бригад

ы 

  

3.30. Щиток защитный лицевой    шт. 2   

3.31. 
Канат страховочный на 
мачте подъемного агрегата 

  шт. 1   

3.32. Аптечка медицинская    
компл

ект 
1   

3.33. 
Аптечка медицинская для 
удалённых объектов 1-го 
уровня 

  
компл

ект 
1 

Расстояние 
от бригады 

до 
медицинско

го пункта        
50 и более 

км. 

3.34. Аптечка автомобильная   
компл

ект 
1   

3.35. Станции для промывки глаз   шт. 2   

3.36. Противогаз фильтрующий   шт. 

1 на 
каждог
о члена 
бригад

ы 

  

3.37. 
Пожарная сигнализация, 
выносная, световая, 
звуковая 

  
компл

ект 

на 
каждый 
вагон 

  

3.38. 
Противопожарный 
инвентарь 

Согласно перечня 
компл

ект 
1   

3.39. 
Прожектор во 
взрывозащитном 
исполнении 

ИО-1000, ПКН или 
аналог 

шт. 3   

3.40. 
Стойка для подвешивания 
эл. кабеля 

  шт. 25   

3.41. 
Приспособление для 
электрозаземления 

  шт. 

2 на 
каждую 
единиц

у 
оборуд
ования 

  

3.42. 

Средства для 
осуществления 
круглосуточной 
видеофиксации работы 
бригады с записью на 
цифровой носитель. 

  шт. 2 

1 на 
рабочей 

площадке; 
1 на 

инструмент
альной 
будке 

              

Примечание: В набор слесарного инструмента входят: 
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Ключи гаечные – 14х17; 17х19; 22х24; 22х27; 27х32; 32х36; 45х55; ножовка по металлу, 
напильники разные, зубило, отвертки разные, плоскогубцы, молоток. 

 
 
 

Стандартная оснащенность цеха 
 

№ 
п/п 

Наименование Ед. изм. Нормативное 
количество 

Примечание 

1 Резервный подъемный агрегат с 
комплектом оборудования. 

шт. 1 на 5 бригад  Возраст не 
старше 8 лет 

2 Емкость доливная объемом не менее 
20 м3  и фильтром для очистки  ЖГС 

шт. 2 на 10 
бригад 

Резерв 

3 Емкость желобная объемом не менее 
10 м3 оборудована сетчатым 
фильтром и магнитом 

шт. 1шт на 4 
бригады 

Резерв 

4 Гидравлический ключ типа "Ойл-
Кантри" или его аналог с 
моментомером и комплектом плашек 
под НКТ условным диаметром 48 -114 
мм и бурильных труб  2-3/8; 2-7/8"  и  3 
1/2 

шт. 1 на 5 бригад    

5 Универсальный механический ключ 
УМК-50 с комплектом сменных частей 
под различные диаметры СБТ. 

компл. 1 на 5 бригад    

6 Вертлюг эксплуатационный ВЭ - 80 тн шт. 1 на 3 
бригады  

  

7 Вертлюг эксплуатационный ВП - 50 тн шт. 1 на 3 
бригады  

  

8 Герметизатор устья для работы 
роторной компоновкой (гермотруба) 

шт. 3   

9 Желоб для укладки ведущей трубы шт. 4 – 6   

10 Переводники с НКТ на бурильные 
трубы и с бурильных труб на НКТ 

шт. 100 - 200   

11 Превентор малогабаритный 
штанговый 

шт. 3   

12 Превентор со срезающими глухими 
плашками 

шт. 1 на 5 бригад    

13 Превентор универсальный с 
проходным диаметром 180 мм 

шт. 1 на 5 бригад    

14 Элеватор трубный типа ЭТА-60 и 
ЭТА-80 БН с комплектом вставок под 
НКТ условным диаметром 73, 73"В", 
89, 89"В", 102, 114 

компл. 4 – 6   

15 Элеваторы для бурильных труб 
диаметром 60 - 114 мм 

компл. 3   

16 Элеваторы трубные вспомогательные 
двухштропные для труб условным 
диаметром диаметром 48 - 114 мм 

компл. 3   

17 Элеваторы двуштропные 73-114мм компл. 4 – 6   

18 Элеваторы трубные для э/к 146 мм компл. 1 на цех   
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19 Элеваторы трубные для э/к 168 мм шт. 1 на цех   

20 Штропа грузоподъемностью 80 тонн компл. 6   

21 Штропа грузоподъемностью 100 тонн компл. 1   

22 Ключи трубные для работы с НКТ 
условным диаметром 48,60,73,89 мм 

шт. 4   

23 Ключи стопорные для работы с НКТ  
условным диаметром 48,60,73,89 мм 

шт. 4   

24 Ключи трубные цепные шт. 10   

25 Ключи гидравлические шт. 2 – 4   

26 Промывочный рукав высокого 
давления согласно требованиям ТБ 
(Pраб. = 250 атм). 

шт. 3 резерв 

27 Патрубок подъемный для НКТ 
диаметром 48-114 мм 

шт. 1 на 3 
бригады  

каждого 
типоразмера 

28 Шаблон для НКТ 60*5,0мм / L-1250мм, 
D-47,9мм 

шт. 1 на 4 
бригады 

  

29 Шаблон для НКТ 73*5,5мм / L-1250мм, 
D-59,6мм 

шт. 1 на 4 
бригады 

  

30 Шаблон для НКТ 73*7,0мм / L-1250мм, 
D-56,6мм 

шт. 1 на 4 
бригады 

  

31 Шаблон для НКТ 89 мм / L-1250мм, D-
72,7мм 

шт. 1 на 4 
бригады 

  

32 Шаблон для НКТ 102 мм / L-1250мм, 
D-85,4мм 

шт. 1 на 4 
бригады 

  

33 Головка для обратной промывки 
ЦИСОН с комплектом манжет 

компл. 1 на 4 
бригады 

  

34 Пакер технологический  с 
гидроякорем для э/к с условным 
диаметром  139,7; 146-168 мм 

шт. 5 – 10 каждого 
типоразмера 

35 Пакер технологический  с 
гидроякорем для э/к с условным 
диаметром  102,114,178,194 мм 

шт. 2 – 6 каждого 
типоразмера 

36 Переводники штанговые шт. 50 - 100   

37 Переводники трубные для НКТ и СБТ шт. 100 - 200   

38 Дроссель регулируемый ДР-80х35, 
ДР-80ГхЗГ, ДР-80Гх35 

шт. 3   

39 Манифольд МПБ2-80х35, МПБ2-
80х35К2 

шт. 5 – 7   

40 Двигатель забойный винтовой Д-127, 
Д-105, Д-106, Д-85, Д-75 

шт. 4 – 6 каждого 
типоразмера 

41 Магнитное  перо для очистки забоя 
скважины от металла для э/к с 
условным диаметром 102;114; 
139,7;146-168 мм 

шт. 3 – 5   

42 Магнитная печать для очистки забоя 
скважины от металла для э/к с 
условным диаметром 102;114; 
139,7;146-168 мм 

шт. 3 – 5   

43 Ролик оттяжной грузоподъемностью 8 
-12 т 

шт. 2 – 5  на цех 
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44 Механическая желонка шт. 2 – 4 каждого 
типоразмера 

45 Труболовка наружная*, ТНЗ-114, ТНЗ-
146, ТНЗ-168 

шт. 2 – 4 каждого 
типоразмера 

46 Труболовка наружная 
освобождающаяся механического 
действия*, ТНО-116-73, ТНО-136-89 

шт. 4 – 10 каждого 
типоразмера 

47 Труболовка внутренняя для ловли 
НКТ неосвобождающаяся (правая, 
левая)*, ТВ48-80, ТВ60-80, ТВ73-92, 
ТВ89-100, ТВ14-130 

шт. 4 – 10 каждого 
типоразмера 

48 Труболовка внутренняя 
освобождающаяся торцевая 
механического действия для ловли 
НКТ (правая, левая)*,ТВМ-60-1, ТВМ 
73-1, ТВМ 89-1, ТВМ 114-1, ТВМ 114-
2, ТВМ 50-2-108, ТВМ 73-1-2, ТВМ 73-
2-108, ТВМ 73-2-118, ТВМ 73-2-138, 
ТВМ 89-2-134 

шт. 6 – 10 каждого 
типоразмера 

49 Труболовка освобождающаяся 
гидравлического действия*,ТВГ 73-2-
138, ТВГ 73-2-115, ТВГ 89-2-115, ТВГ 
89-2-134, ТВГ 114-1-132 

шт. 4 – 10 каждого 
типоразмера 

50 Овершоты:        

51 ОВ-90,ОВТ-90, ОВТ95, ОВ-95, ОВ-114, 
ОВТ-114,ОВ-118, ОВТ-118, ОВ-119, 
ОВТ-119, ОВ-122, ОВТ-122, ОВС-124, 
ОВО-124, ОВ-124, ОВТ-124, ОК-59, 
ОКТ-59, ОК-95,ОКТ-95,ОК-118, ОКТ-
118, ОК-122, ОКТ-122, ОКТ-124, ОК-
124, (правые, левые) 

шт. 4 – 10 каждого 
типоразмера 

52 ОВ-130, ОВ-140, ОВТ-140, ОВ-146, 
ОВТ-146, ОВ-156, ОВТ-156, ОВТ-168, 
ОВ-168, ОК-140, ОКТ-140, ОК-146, 
ОКТ-146 (правые, левые) 

шт. 2 каждого 
типоразмера 

53 Комплект удлинителей до 11 метров 
(правые, левые)  

шт. 2 каждого 
типоразмера 

54 Штанголовка плашечная типа ШП ШП-
118, ШП-122, ШТ-136, ШМ-89 

шт. 2 – 4 каждого 
типоразмера 

55 Труболовки освобождающие типа Т с 
удлинителями, Т-48 Т-60, Т-73, Т-89, 
Т-102, Т-114 (правые, левые) 

шт. 4 – 6 каждого 
типоразмера 

56 Колокол для ловли НКТ и бурильных 
труб диаметром 48 - 114 
мм(правые,левые), К 58-40, К 70-58, К 
70-52, К 85-64; КС 85-68, КС 100-79, 
КС 115-94, К 100-78 

шт. 2 – 6 каждого 
типоразмера 

57 Паук с обратной промывкой типа ПГ-
119 

шт. 2 – 4   

58 Паук механический типа ПМ-119 шт. 2 – 4   

59 Металлошламоуловители с наружным 
диаметром 108-136 (комплект не 

компл. 3 – 6 каждого 
типоразмера 
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менее 10 шт.) 

60 Труборезы наружные и внутренние 
для НКТ 48-114 

шт. 1 каждого 
типоразмера 

61 Перо гидромонитор типа ПГМ для Э/К 
от 102 до 194 

шт. 4   

62 Гидродомкрат скважинный типа ГИД-
146, ГИД-168 

шт. 1 каждого 
типоразмера 

63 Ротор Р-200, гидравлический, 
карданный, цепной привод 

шт. 3 – 5   

64 Ротор Р-360, гидравлический, 
карданный, цепной привод 

шт. 2 – 4   

65 Метчики эксплуатационные 
специальные (правые, левые) МЭС-12 
всех типоразмеров 

шт. 4 – 6 каждого 
типоразмера 

66 Метчики ловильные для бурильных 
труб МБУ-32-93, МБУ-58-94, МСЗ-62, 
МСЗ-72, МСЗ-88 

шт. 4 – 2 каждого 
типоразмера 

67 Метчики универсальные для ловли 
колонн НКТ (правые, левые),МЭУ 36-
60, 46-80, 69-100, 85-127 

шт. 6 – 18   

68 Ловители комбинированные для 
колонны штанг всех размеров (за тело 
и муфту) ЛКШ-114 

шт. 4 – 10   

69 Фрезеры режуще-истирающие 
торцевые с центрирующим элементом 
(правые, левые), ФП - 10 
типоразмеров 

шт. 4 – 10   

70 Фрезеры торцовые типа 
1Ф,3Ф,6Ф,8Ф,9Ф,5Ф,10Ф 

шт. 6 – 10 каждого 
типоразмера 

71 Фрезеры кольцевые типа 11Ф1а, 
12Ф1ак, 13Ф1АК, 14Ф1Ф, 1Ф,1В,1Б, 1Г, 
2Ф, 2Б, 2В, 2Г, 3А, 3Б, 3В,3Г, 4А, 4Б, 
4Г, 4В 

шт. 4 – 6 каждого 
типоразмера 

72 Фрезеры пилотные типов 20Ф и 23 Ф с 
наружным диаметром от 86-140мм 

шт. 2 – 4 каждого 
типоразмера 

73 Кольцево-торцевые фрезеры всех 
типоразмеров 93 - 122мм 

шт. 4 – 6 каждого 
типоразмера 

74 Фрезеры колонные конусные, ФКК шт. 3 – 15   

75 Калибраторы лопастные типа КЛП для 
э/к с наружным диаметром 102-168 мм 

шт. 2 – 4 каждого 
типоразмера 

76 Переводники безопасные типа БРП 
66,73,76,86,88, 

шт. 2 – 4 каждого 
типоразмера 

77 Перо-воронка (пулеобразное перо для 
боковых стволов с внутренним 
диаметром 88 мм) 

шт. 2 – 4   

78 Шаблоны э/колонны диаметром 
120мм, 124мм, 140 мм /  L=40м, 

шт. 2 – 4 каждого 
типоразмера 

79 Шаблоны э/колонны диаметром 82мм, 
118мм,120мм, 122мм, 124мм, 140 мм, 

шт. 2 – 4 каждого 
типоразмера 
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164 мм /  L=2 м 

80 Торцовые и конусные печати ф= 80-
160 мм 

шт. 8 – 10 каждого 
типоразмера 

81 Крючки для извлечения кабеля -  
(центральный, эксцентричный, 
штопор) 

шт. 6 – 10 каждого 
типоразмера 

82 Райберы диаметром 112-146 мм шт. 2 – 4 каждого 
типоразмера 

83 Шламоуловитель гидравлический 
(Гидромониторный паук, вентура). 

шт. 2 – 4 каждого 
типоразмера 

84 Скрепер под э/колонны условным 
диаметром 102, 114, 127, 140, 146 и 
168мм 

шт. 2 – 4 каждого 
типоразмера 

85 Скрепер С-194, С-168 шт. 1 каждого 
типоразмера 

86 Ерш d= 112-146 / l= 2м шт. 6 – 10   

87 Удочка однорогая с промывкой УОП-
1-146, УОП-1-168 

шт. 4 – 8   

88 Удочка однорогая шарнирная УОШ1-
1,УОШ1-146 

шт. 4 – 8   

89 Опрессовочные седла для 
технологических НКТ 60, 73 и 89 мм / 
НКВ 73мм 

шт. 3 каждого 
типоразмера 

90 Удочка шарнирная типа У 50-120  
(правая, левая) 

шт. 3 каждого вида 

91 Канаторезка КР 19-146 шт. 7 – 12   

92 Вилка двурогая ВД1 шт. 4 – 9   

93 Долота:        

94  - пикообразные шт. 15 - 20   

95  - трехшарошечные шт. 20 - 30   

96 Долото фрезерного типа диаметром 
82-146мм 

шт. 4 – 6 каждого 
типоразмера 

97 Набор оправок под э/колонну 
диаметром 102-194мм 

компл. 2   

98 Оборудование для ВЦ (КОПС, 
обратные клапана 33мм,48мм) 

шт. 2   

99 СБТ 73мм для работы в скважинах с 
глубиной 3500м / с правой резьбой 

компл. 1 на 4 
бригады 

  

100 СБТ 73мм для работы в скважинах с 
глубиной 3500м / с левой резьбой 

компл. 1 на 5 бригад   

101 Ведущая труба 80х80 115х115 длиной 
8м+ 12 м левая-правая 

компл. 4 + 3   

102 УБТ-88,9- 50 м по 100 метров компл. 3   

103 Переводники для СБТ, НКТ, 
омывочных труб и ловильного 
инструмента всех типоразмеров 

компл. 2 – 4 каждого 
типоразмера 
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104 Клапан опрессовочный, с 
опрессовочным седлом 

компл. 4 каждого 
применяемого 
типоразмера 
труб 

105 НКТ 42 мм L 1800 м марки "Е" (N-80) компл. 2   

106 НКТ 48 мм L 1800 м марки "Е" (N-80) с 
левой резьбой 

компл. 1   

107 НКТ 60 мм L 1800 м марки "Е" с 
снятыми фасками 45* (N-80) 

компл. 2   

108 СБТ 60мм   L=800 метров с правой 
резьбой для работы в ЭК 102-114 мм 

компл. 2   

109 СБТ 60мм  L=800 метров с левой 
резьбой ЭК 102-114 мм 

компл. 1   

110 СБТ 89мм  с правой резьбой (L исходя 
из глубины скважин на объектах 
ведения работ) 

компл. 3   

111 СБТ 89мм  с левой резьбой (L исходя 
из глубины скважин на объектах 
ведения работ) 

компл. 2   

  НКТ технологические марки прочности 
N-80 (L исходя из глубины скважин на 
объектах ведения работ) 

компл. 2 Один 
резервный 
комплект на 5 
бригад 

112 Омывочные наборные безмуфтовые 
трубы L=50 метров (правые, левые) 
для работы с внутренним диаметром 
э/к от 88-168 

шт. 1 каждого 
типоразмера 

113 Яссы, гидроударники, механические 
ударники (правые, левые) 

компл. 4 – 6 каждого 
типоразмера 

114 Сварочный пост шт. 2   

115 Передвижной сварочный агрегат с 
комплектом для газорезки 

компл. 3   

116 Гидравлические ножницы, 
Углошлифовальные машины 
(Болгарка) 

шт. 3   

117 Патрубки подгоночные для всех 
типоразмеров СБТ L~2-6м  (правые, 
левые) 

компл. 8 – 12   

118 Патрубок подгоночный, всех 
типоразмеров НКТ не ниже марки "Е" 
(N-80) 

компл. 10 – 20   

119 Патрубок реперный, всех 
типоразмеров НКТ не ниже марки "Е" 
(N-80) 

компл. 4 – 6   

120 Комплект калибров для каждого 
типоразмера НКТ 60, 73 и 89мм / НКВ 
73мм, НКВ 89мм 

компл. 1 на 5 бригад каждого 
типоразмера 
НКТ 

121 Калибры для контроля резьб СБТ компл. 1 каждого 
типоразмера 
БТ 

121 Подставка (катушка разрезная) для 
ЭЦН 

шт. 1 на 5 бригад   

122 Рулетка 20 м (металлическая) шт. 5   
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123 Ареометр шт. 3   

124 Манометр 100атм, 250атм шт. 10 каждого 
типоразмера 

125 Мегометр (1000В) шт. 3   

126 Мегометр (не более 500В) (под УЭЦН 
с ТМС) 

шт. 2   

127 Термометр шт. 3   

128 Метр складной шт. 5   

129 Электронный индикатор веса (ИВЭ-
50) с фиксацией момента 
свинчивания, нагрузки, давления. 

шт. 3   

130 Газоанализатор типа СГГ шт. 5   

131 Штангенциркуль ШЦ-1-125  шт. 5   

132 Штангенциркуль ШЦ-1-250 шт. 5   

133 Динамометр шт. 3   

134 Толщиномер ультразвуковой шт. 2   

135 Щётка для чистки резьбы шт. 7   

136 Клямсователь отечественного и 
импортного производства для 
установки поясов, крепящих 
электрокабель к трубам 

шт. 6   

137 Опрессовочные седла для 
технологических НКТ 60, 73 и 89 мм / 
НКВ 73мм 

компл. 5   

138 Быстроразъёмное соединение с НКТ 
73мм (БРС)  и уголки 

шт. 8+6   

139 Противосифонная юбка шт. 5   

 
 
 
 Вспомогательная техника  обеспечения и производственной поддержки 
 

В количестве необходимом для обеспечения бесперебойной работы бригад 
ремонта скважин. 
 
 Организация производства 
 

1 Мастер ТКРС Постоянное присутствие на объекте, в 
случае отсутствия мастера лицо его 
замещающее 

2 Состав вахты (1 смена): бурильщик – 1 
чел., пом. бурильщика – 2 чел., 
машинист ПА – 1 чел.  

 Постоянное присутствие на объекте 

3 Смена вахт Смена вахт на устье скважины в целях 
снижения непроизводительного 
времени. 

 
Позиции (оборудование, материалы и услуги),  предоставляемые Заказчиком: 
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№ Наименование ед. Количество 

п/п   изм.   

1 2 3 4 

1 Переводники под спуск ЭЦН:     

1.1. Переводник П-М 60,3 х Нип 73 шт   

1.2. Переводник П-М 73 х Нип 60,3 шт   

1.3. Патрубок подвесной Нип 73 х Нип 73 шт   

2 Обратный клапан шт   

3 Сбивной клапан шт   

4 Уплотнение кабельного ввода шт   

5 Монтажный пояс (500 шт. на 1 скв.) шт   

6 ГПВЯ шт   

7 Переводник под спуск ШГН с ГПЯ:     

7.1. 
Переводник П-М 73 х Нип 89 с внутр.резьбой 
48 шт   

8 Переводник штанговый Нип 3/4" х Нип 7/8" шт   

9 Переводник штанговый Нип 7/8" х Нип 1" шт   

10 Подгоночная штанга  L=1 м шт   

11 Подгоночная штанга  L=1,5 м шт   

12 Полированный шток шт   

13 Сальниковое уплотнение СУСГ шт   

14 Пакер ПВМ под ППД шт   

15 
Переводники под спуск п.о. ППД /под пакер 
ПВМ/     

15.1. 
Нип 73 ТБВ (ГОСТ 631-63)лев. х М73 НКТ 
(ГОСТ 633-80) шт   

15.2. Нип 73 НКТ х М 60,3 НКТ шт   

15.3. 
Нип 73 НКТ (ГОСТ 633-80)лев. х М73 НКТ 
(ГОСТ 633-80) шт   

16 Технологическая жидкость  м3   

17 НКТ под спуск ЭЦН м 
по расчету 
"Заказчика" 

18 Штанги м 

19 Фонтанная арматура, задвижка ЗМС шт 

20 ЭЦН шт 

В зависимости от 
номенклатуры 

ремонта 

21 ШГН шт 

22 Замковая опора шт 

23 Фильтр шт 

24 Подгоночные шлипсы шт 

25 Стакан и сухари на полированный шток шт 

26 Протектора для кабеля УЭЦН шт 

27 Колонная головка КГ, ОУС шт 

28 Патрубки подвесные (89мм,102мм,114мм) шт 

29 
Переводник лифта УЭЦН (73мм, 89мм, 
102мм, 114мм) шт 

30 
НКТ под спуск Хвостовика (89мм, 102мм, 
114мм) м 

31 Пакер ПХЦ для спуска хвостовика шт 

32 
Без муфтовая эксплуатационная колонна  
 шт 
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32 Технологическая жидкость глушения, в т.ч.: - норма на 1 ремонт 

(РД 153-39-023-97 

Минтопэнерго и  

"Правила 

безопасности 

нефтяной  и газовой 

промышленности") 

32.1.  - подтоварная вода - 

32.2.  - сеноман - 

32.3.  - солевой раствор - 

32.4.  - раствор хлористого кальция - 

32.5. 
 - блокирующие составы для глушения, 
включая инертные растворы - 

32.6.  - нефть технологическая - 

32.7.  - другие - 

33 
Патрубки, переводники (кроме 
технологических, связанных с 
эксплуатацией обслуж.оборудования) - 

34 
химреагенты (кислота, ПАВ, ингибиторы и 
пр.) - 

35 
Патрубки, переводники (кроме 
технологических, связанных с 
эксплуатацией обслуж.оборудования) - 

36 

Переправы 

- 

кол-во тн ( в  

зависимости  от  

переездов  бригад  

через водные 

переправы) * 

стоимость тн 

37 

Водный транспорт 

- 

кол-во судо-

часов*стоимость 

часа)/бригаду   

38 
Цементные заливки, в т.ч. спецтехника. 

- 

Высокотехнологичные 

операции  

39 
СКО, ГКО, в том числе спецтехника  

- 

Высокотехнологичные 

операции 

40 
Услуги Колтюбинговой установки 

- 
 

 
 

6. Содержание и порядок выполнения работ в ходе оказания услуги. 
Оказание услуг осуществляется на основании заключенного договора, 

соответствующего стандартной форме договора, которая является неотъемлемой 
частью Технического задания. 

Выполнение работ/оказание услуг должно выполняться согласно  
производственной программы ОАО «СН-МНГ» являющейся неотъемлемой частью 
договора на оказание услуг. 

На этапе Контрактования услуги по «капитальному ремонту и освоению скважин» 
информация об объемах предстоящих работ будет содержаться в «Лотах» 
представленных к торгам. 
 
7. Требования к стоимости услуги. 

В стоимость услуг, оказываемых Исполнителем согласно договора, включены все 
расходы и затраты Исполнителя, связанные с оказанием услуг по настоящему 
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договору, включая расходы Исполнителя, понесенных им при осуществлении 
транспортировки воздушным видом транспорта или речным флотом своего персонала, 
бригадного хозяйства и иного оборудования бригад до места выполнения работ и 
обратно. 

№ Статьи затрат Расчет статьи  затрат  на  
бригаду 

Затраты, входящие 
в состав бригадо-
часа/сервисной 

ставки (обязанности 
Подрядчика) 

  ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ 
(относимые 
непосредственно на 
бригаду или 
ремонт) 

   

1 Зарплата  
работников  
бригады 

  + 

  ФОТ    + 

  Машинист (6 разр.) кол-во чел. * ср. 
з/пл.машиниста* к-т перехода 
от явочной к списочной чис-ти 

+ 

  Бурильщик (6 раз.) кол-во чел. * ср. з/пл. 
бурильщика* к-т перехода от 
явочной к списочной чис-ти 

+ 

  Помощник 
бурильщика (5 раз.) 

кол-во чел. * ср. з/пл. помощника  
бурильщика* к-т перехода от 
явочной к списочной чис-ти 

+ 

  Помощник 
бурильщика (4 разр.) 

кол-во чел. * ср. з/пл. помощника  
бурильщика* к-т перехода от 
явочной к списочной чис-ти 

+ 

  Оператор (5 раз.) кол-во чел. * ср. з/пл. оператора 
* к-т перехода от явочной к 
списочной чис-ти 

+ 

  Оператор (4 раз.) кол-во чел. * ср. з/пл. оператора* 
к-т перехода от явочной к 
списочной чис-ти 

+ 

  Премия по итогам 
года, полугодия  на 
ФЗП работников 
бригады 

кол-во чел. * ср. з/пл.* коэф-т, 
согласно рекомендаций  
Компании 

+ 

2 Страховые взносы 
на ФОТ  

ФОТ * (% ставку страховых 
взносов (с учетом 
законодательства)+ % 
страх.взносов от НС) 

+ 

3 Сырье, материалы    

  Цемент технологическая операция + 

  Патрубки, 
переводники (кроме 
технологических, 
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связанных с 
эксплуатацией 
обслуж.оборудования) 

  запчасти, вспом. 
материалы   

по табелю оснащенности 
бригады. Только те позиции, 
которые  исключительно на 1  
бригаду 

+ 

4 Транспорт     

  подъемник кол-во маш.час* тар. ставку + 

5 Сырье, материалы    

  ГСМ   + 

   - бензины   + 

   - диз.Топливо   + 

   - масла   + 

   - прочие ГСМ   + 

  Вспомогательные 
материалы 

по табелю оснащенности 
бригады  те  позиции, которые 
не конкретно на 1 бригаду, а  на 
несколько бригад 

+ 

  Запасные части, 
инструмент 

по табелю оснащенности 
бригады  те  позиции, которые 
не конкретно на 1 бригаду, а  на 
несколько бригад 

+ 

  Запасные части, 
расходные 
материалы для 
Подъемных 
агрегатов 

по табелю оснащенности 
бригады  те  позиции, которые 
не конкретно на 1 бригаду, а  на 
несколько бригад 

+ 

  Прочие материалы по табелю оснащенности 
бригады  те  позиции, которые 
не конкретно на 1 бригаду, а  на 
несколько бригад 

+ 

  Материалы ОТиТБ по табелю оснащенности 
бригады  те  позиции, которые 
не конкретно на 1 бригаду, а  на 
несколько бригад 

+ 

6 Электроэнергия    

  Потребление 
электроэнергии 

плановые расходы бюджета по 
цехам/ кол-во бр 

+ 

  Подключение/отключ
ение бригадного 
хозяйства 

 плановое кол-во ремонтов 
*(норму условной ед. на 
подкл.+отключ.)*стоимость 
подлючения 

+ 

7 Амортизация распределяется  
пропорционально количеству 
бригад 

 

  Амортизация 
Подъемного 
агрегата 

  + 

  Амортизация 
гидроключей 

  + 

  Амортизация 
транспорта 

  + 
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  Амортизация вагон-
домов 

  + 

  Амортизация  
бригадного  
хозяйства 

  + 

  Амортизация 
технологической 
НКТ, СБТ и ЛБТ 

  + 

  Прочая амортизация   + 

8 Аренда, лизинг распределяется  
пропорционально количеству 
бригад 

 

  Аренда, лизинг 
Подъемного 
агрегата 

  + 

  Аренда, лизинг 
гидроключей 

  + 

  Аренда, лизинг 
транспорта 

  + 

  Аренда, лизинг вагон-
домов 

  + 

  Аренда, лизинг 
бригадного 
хозяйства 

  + 

  Аренда, лизинг 
технологической 
НКТ, СБТ и ЛБТ 

  + 

  Прочая аренда, 
лизинг 

  + 

9 Зарплата    

  ФОТ прочего 
персонала бригады ( 
цеха) 

  + 

  Оператор по 
подготовке 

(кол-во чел. * ср. з/пл.)/ кол-во  
бригад 

+ 

  Слесарь-ремонтник (кол-во чел. * ср. з/пл.)/ кол-во  
бригад 

+ 

  Электрогазосварщик (кол-во чел. * ср. з/пл.)/ кол-во  
бригад 

+ 

  Прочий персонал 
бригады 

(кол-во чел. * ср. з/пл.)/ кол-во  
бригад 

+ 

10 Страховые взносы 
на ФОТ  

ФОТ * (% ставку страховых 
взносов (с учетом 
законодательства)+ % 
страх.взносов от НС) 

 

11 Транспортные 
услуги 

   

  Спецтехника по 
технологическим 
процессам: 

(среднемесячный 
нормокомплект  цеха (кол-во ед. 
техники*час)* тариф)/ на кол-во 
бригад 

 

  ППУ   + 

  ЦА+АЦ (глушение)   + 
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  Цемент. смеситель   + 

  Передвижная 
ремонтная 
мастерская 

  + 

  Кислотные агрегаты   + 

  АКН (Агрегат для 
сбора конденсата) 

  + 

  Тракторная техника   + 

  Водовозка, Бойлер   + 

  Самосвалы   + 

  Погрузчики   + 

  Фискарс, АПШ   + 

  Прочая СПТ   + 

  Транспорт по 
перевозке бригадного 
хозяйства: 

  + 

  Услуги транспорта 
по перевозке 
бригадного 
хозяйства (на 
месторождении) 

кол-во переездов*стоимость  1  
переезда (операция)/ кол-во  
бригад  или кол-во час*тариф 

+ 

  Завоз-вывоз  НКТ 
(технологической), 
СБТ и ЛБТ 

(среднемесячный 
нормокомплект по операции 
завоз-вывоз НКТцеха (кол-во ед. 
техники*час)* тариф)/ на кол-во 
бригад  либо  расчет  
стоимости услуги по завозу при 
покупке этой услуги 

+ 

  Вахтовый 
транспорт 

(среднемесячный 
нормокомплект по перевозке  
вахт цехов ( кол-во ед. 
техники*час)* тариф)/ на кол-во 
бригад 

+ 

  Легковой транспорт (среднемесячный 
нормокомплект  цеха (кол-во ед. 
техники*час)* тариф)/ на кол-во 
бригад 

+ 

  Авиаперевозки 
(самолет до пункта 
сбора) 

(кол-во чел. иногородних 
вахтовиков осн. 
персонала*тариф проезда 1  
чел.)/бригаду  

+ 

12 Капитальный 
ремонт, 
техобслуживание 

среднемесячный план  цехов  
согласно ППР (расчет исходя из 
норм на ТО и ТР) / на кол-во 
бригад 

 

  Капитальный  
ремонт 

   

  к.р. Подъемника   + 

  прочий к.р.   + 

  т.р. Подъемника   + 

  ремонт НКТ, СБТ и 
ЛБТ 

  + 
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  прочий т.р.   + 

  Тех.обслуживание    

  т.о. Подъемника   + 

  прочий т.о.   + 

13 Прочие услуги среднемесячный план  цехов / на 
кол-во бригад 

 

  Проживание в 
вахтовых 
общежитиях 

(кол-во койко-суток*цену 
суток)/бригаду -относятся  в  
региональную  составляющую 
цены 

+ 

  Утилизация 
нефтешлама 

(норма образования ТБО 1 
ремонт * тариф по утилизации, 
вывозу* плановое кол-во 
ремонтов)/бригаду 

+ 

  СКО, ГКО, в том 
числе спецтехника 

высокотехнологичные операции  

  Услуги по пропарке 
доливных емкостей 

кол-во пропарок*стоимость 
пропарки/бригаду 

+ 

  Обучение согласно плана  по подготовке 
кадров (технол.допуски) 
/бригады 

+ 

  Услуги 
тепловодоснабжения 
и канализации 

плановое  потребление + 

  ТБО потребление*тариф/бригаду + 

  Добровольное 
страхование сотр 

  + 

  Страхование 
автотранспорта 

(кол-во оборуд-ия, подлежащее 
страхованию* страх. 
Тариф)/бригаду 

+ 

  Услуги по прокату 
оборудования 

сутки проката*стоимость 
суток/бригаду 

+ 

  Услуги связи плановые затраты/бригаду + 

  Прочие прямые 
затраты 

  + 

  Льготный проезд  плановые затраты/бригаду + 

  Расходы по 
безопасности труда 
и природоохранным 
мероприятиям (кроме 
материальных 
затрат) 

плановые затраты/бригаду + 

  Новые технологии    

I. ИТОГО ПРЯМЫЕ 
ЗАТРАТЫ  

   

II. ОБЩЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННЫЕ РАСХОДЫ  

 пропорционально прямым 
затратам 

 

  Сырье, материалы материалы  по охране труда 
(цеховой АУП ) 

+ 

  Электроэнергия затраты 23,25 сч. (плановые + 



28 

/кол-во бр 

  Амортизация затраты 23,25 сч. (плановые 
/кол-во бр 

+ 

  Аренда, лизинг затраты 23,25 сч. (плановые 
/кол-во бр 

+ 

  Зарплата  кол-во чел. * ср. уровень з/платы + 

  Страховые взносы на 
ФОТ  

ФОТ * (% ставку страховых 
взносов (с учетом 
законодательства)+ % 
страх.взносов от НС) 

+ 

  Транспортные услуги затраты 23,25 сч. (плановые 
/кол-во бр 

+ 

  Капитальный 
ремонт, 
техобслуживание 

затраты 23,25 сч. (плановые 
/кол-во бр 

+ 

  Прочие услуги затраты 23,25 сч. (плановые 
/кол-во бр 

+ 

  в т.ч. авиа, 
общежития 

относятся  в  региональную  
составляющую цены 

+ 

  ИТОГО ПРЯМЫЕ 
ЗАТРАТЫ с 
ОБЩЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННЫМИ 
РАСХОДАМИ 

   

III. ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕН
НЫЕ РАСХОДЫ 
(административно-
управленческие) 

плановые затраты из бюджета 
(сумма  нижеуказанных  
статей)/кол-во бригад 

 

      + 

  Электроэнергия   + 

  Амортизация   + 

  Аренда, лизинг   + 

  Зарплата   + 

  Страховые взносы с 
учетом взносов от 
НС на ФОТ  

  + 

  Транспортные услуги   + 

  Капитальный 
ремонт, 
техобслуживание 

  + 

  Прочие услуги   + 

  в т.ч. авиа, 
общежития 

относятся  в  региональную  
составляющую цены 

+ 

  ИТОГО РАСХОДЫ     

IV. РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ  пропорционально итого 
расходам 

+ 

  Стоимость 1 
бригадо-часа 

определяется  как отношение 
суммы расходов на  бригаду / 
кол-во часов  из  
производственной  программы  
Заказчика 

+ 
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8. Порядок сдачи и приемки работ в ходе оказания услуг. 

Приемка выполненных работ по капитальному ремонту скважин: 
Отчетный период для сдачи-приемки – месяц с 28 числа предыдущего месяца по 28 
число отчетного месяца (далее – отчетный период), за исключением декабря, за 
декабрь – по 1 (первый) рабочий день месяца, следующего за отчетным. 
  Сдача-приемка выполненных работ по КРС предусматривает оформление и 
предоставление Заказчику следующего пакета документов в течение 3 (трех) суток с 
даты окончания ремонта: 
План работ (основной и дополнительный) в приложении к акту на выполненный КРС; 
акт №___ на выполненный капитальный ремонт скважины №__  куст №___ 
______месторождения, подписанный уполномоченными представителями Заказчика 
(НГП) и Подрядчика; акт должен быть пронумерован Подрядчиком; 
акты о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных 
объектов основных средств, ОС-3, предоставленные бухгалтерией Заказчика; реестр 
на оплату работ по капитальному ремонту скважин, (акт выполненных работ; отчет о 
расходе технологической жидкости, используемой при выполнении Работ по 
капитальному ремонту скважин, неунифицированная форма НФ № М-119, 
составленный в соответствии с Регламентом взаимодействия ОАО «СН-МНГ» 
наименование подрядчика и документального оформления операций по 
предоставлению технологической жидкости глушения скважин на давальческой основе; 
протоколы совместных геолого-технических совещаний, являющиеся обязательным 
приложением к акту №___ на выполненный капитальный ремонт скважины №__  куст 
№___     месторождения, или  протоколы совместных геолого-технических совещаний, 
являющиеся обязательным приложением к акту №___ на незаконченный  капитальный 
ремонт скважины №__  куст №___    ___месторождения, акт приема-сдачи территории  
счет-фактуру, оформленную в соответствии с требованиями налогового 
законодательства РФ; 

Гистограммы индикаторов веса по отремонтированным скважинам в 
электронном виде и на бумажном носителе (по требованию Заказчика), с 
комментариями и подписанные ответственным представителем Подрядчика. 

Акт на выполненный капитальный ремонт скважины и Акт на незаконченный 
капитальный ремонт  должен предоставляться на проверку соответствующим службам 
Заказчика не позднее 3 (трех) суток после окончания ремонта. 
 Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения пакета 
документов подписывает, либо дает мотивированный отказ от подписания 
представленных документов, с указанием необходимых доработок и разумного срока 
устранения недостатков выполненных работ. 

В случае направления Заказчиком в адрес Подрядчика мотивированного отказа 
от подписания документов, Подрядчик обязан осуществить все доработки и направить 
Заказчику повторно. 

Геологический отчёт по законченным капитальным ремонтом скважинам в 
отчётном периоде -  до 5 числа каждого месяца, следующего за отчетным. 
 Ежемесячно  до 5 (пятого) числа следующего за отчетным месяцем 
предоставлять оперативную информацию о капитальном ремонте скважин ДН-52. 

Ежемесячно до 10 (десятого) числа следующего за отчетным месяцем 
предоставлять ожидаемое выполнение в текущем месяце. 

Приемка выполненных работ по освоению скважин: 
Сдача-приемка выполненных работ по освоению скважин предусматривает 
оформление и предоставление Заказчику следующего пакета документов в течение 2-х 
дней после окончания освоения скважины: 

- Суточный отчет по освоению; 
- Расшифровка записи индикатора веса; 
- Отчет о расходе технологической жидкости, используемой при выполнении 

работ по освоению скважин; 



30 

- Информация об ожидаемом объеме выполнения Работ; 
- Реестр выполненных работ; 
- Заявка на оплату выполненного объема работ текущего месяца; 
- Расчет стоимости выполненных работ с учетом коэффициентов снижения 

стоимости работ ( по форме, согласно; 
- Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3); 
- Акт о приемке выполненных работ (КС-2); 
- Акт на выполненные работы по освоению скважины; 
- Счет-фактура. 

Сдача-приемка выполненных работ по освоению скважин осуществляется в 
следующем порядке:  

– Подрядчик, ежемесячно, не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца 
следующего за отчетным, предоставляет Заказчику Информацию об ожидаемом 
объеме выполнения работ. 

– Подрядчик, ежемесячно, не позднее 28 (двадцать восьмого) числа текущего 
месяца (за исключением декабря, за декабрь не позднее 1 (первого) рабочего дня 
месяца, следующего за отчетным) предоставляет Заказчику Реестр выполненных 
работ в отчетном, предшествующем месяце. 

– Подрядчик, ежемесячно, не позднее 28 (двадцать восьмого) числа текущего 
месяца (за исключением декабря, за декабрь не позднее 1 (первого) рабочего дня 
месяца, следующего за отчетным) предоставляет Заказчику Расчет стоимости 
выполненных работ с учетом коэффициентов снижения стоимости работ, в отчетном, 
предшествующем месяце. 

– Подрядчик, не позднее 2 (двух) дней с момента выполнения Работ, 
предоставляет Заказчику: 

–Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3); 
–Акт о приемке выполненных работ (КС-2);    
–Акт на выполненные работы, оформленный на основании подписанного 

Сторонами Акта выполненных работ с учетом коэффициентов снижения стоимости 
работ (если таковые применялись); 

–Счет-фактуру, принятие Заказчиком которой, будет являться основанием для 
оплаты Работ, выполненных Подрядчиком. 

– При отсутствии у Заказчика замечаний к качеству Работ и содержанию 
представленных Подрядчиком документов, Заказчик со своей Стороны подписывает 
соответствующий Акт на выполненные работы. 

– В случае если у Заказчика имеются замечания к качеству составленных 
подрядчиком документов, Заказчик письменно или путем факсимильной связи 
уведомляет об этом Подрядчика, который в свою очередь обязан за свой счет 
устранить выявленные недостатки в срок установленный Заказчиком, после чего 
приемка Работ производится в том же порядке. 
Первичные учетные документы, составляемые во исполнение обязательств Сторон по 
настоящему Договору, должны содержать следующие обязательные реквизиты: 

 наименование документа; 

 дату составления документа; 

 наименование организации, от имени которой составлен документ; 

 содержание хозяйственной операции; 

 измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении; 

 лицо, ответственное за совершение хозяйственной операции и правильность ее 
оформления; 

 личные подписи указанных лиц. 
В случае отсутствия в первичных учетных документах (акты, пр.), а также в 

счетах и счетах-фактурах одного из вышеуказанных реквизитов, любая из Сторон 
вправе не принимать их к рассмотрению и исполнению. 
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9. Общие условия: 

           Месторождения ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» расположены в зоне север-
ной тайги в Пуровско-Среднеобском лесорастительном районе. 

Лесистость района составляет 29%. В целом рассматриваемая территория характери-
зуется плоским рельефом, уклоны поверхности изменяются от 0,5 до 2,0 %, редко бо-
лее. Плоский рельеф обуславливает слабый поверхностный сток и широкое поверх-
ностное заболачивание территории. Понижения рельефа заняты озерами, имеющими, 
как правило, округлую форму площадью до 0,1-0,2 км 2, реже до 1,0 км 2. Глубина озер 
– 0,4-5,0 м. В истоках рек и ручьев, а также по берегам рек и водоемов в понижениях 
развиты процессы заболачивания. Болота верховые, мохово-лишайниковые с 
небольшой мощностью торфа (до 1 м). Покрытие болот составляет олений мох (от 10 
до 50%), сфагнум, багульник болотный, брусника, осоки. 

На поверхность почти повсеместно выходят пески. В естественных условиях они по-
крыты тонким слоем лишайников и псаммофитной растительностью. 

Климат. 

Климат района месторождений ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» резко 
континентальный с суровой снежной зимой и сравнительно прохладным летом. 
Устойчивые мо-розы держатся 190 дней в году, продолжительность безморозного 
периода около 90 дней. Среднегодовая температура воздуха минус 6,7оС. 

Самым холодным месяцем является январь со среднемесячной температурой воздуха 
– минус 25оС. Абсолютный минимум отмечен в феврале – минус 61оС. Устойчивые мо-
розы держатся со второй половины октября до конца апреля. Снежный покров образу-
ется в октябре и держится 209 дней, высота 55-70 см. 

Весна умеренно суровая с изменчивой погодой Лето короткое, сухое, умеренно холод-
ное с относительной влажностью воздуха 69-77%. Продолжительность периода со 
среднесуточной температурой воздуха выше 15оС - 40-50 дней. Абсолютный максимум 
отмечается в июне-июле – плюс 34оС. В рассматриваемом районе в среднем много-
летнем ходе температур последний заморозок бывает в середине июля. 

Осень устанавливается в середине сентября, продолжается 20-25 дней, умеренно про-
хладная с изменчивой пасмурной дождливой погодой. 

Среднегодовое количество осадков – 584 мм, большая часть их, порядка 480 мм, вы-
падает в теплый период (с апреля по октябрь). Наибольшее количество осадков 
наблюдается в августе – 78 мм. 

Район относится к зоне сильного дефицита ультрафиолетовой радиации. В течение 
декабря – января прямая солнечная радиация, вообще, не поступает. 

Суммарная радиация составляет 80 ккал/см2 в год, максимальная летом – 38,4 
ккал/см2 (в среднем по России – 130 ккал/см2). Число дней без солнца – 133. Биологи-
ческая активность солнечной радиации составляет 90-120 дней. 

В рассматриваемом районе в годовом разрезе преобладают ветры северо-западных и 
южных румбов, в зимнее время - юго-западных – южных румбов, в летнее – северных 
румбов. 

Среднегодовая скорость ветра 3,7 м/сек, максимальная в году – 27 м/сек. Число дней в 
году с сильным ветром (более 15 м/сек) в среднем 13. При южном и юго-западном вет-
ре часты метели, среднее число дней с метелью – 26. 

Таким образом, климатические условия района являются гипокомфортными, что опре-
деляется низкими температурами воздуха, высокими скоростями ветра в зимний 
период и частными метелями, значительным ультрафиолетовым дефицитом. 

 

Транспортное сообщение.  

Дорожная сеть развита: асфальто-бетонное и насыпное песчаное  покрытие. 
Передвижение производится различным автотранспортом 
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Наименование маршрута (Пункт назначения) 
Расстояние  

до объекта, км 

Аганское 50 

Южно-Аганское 35 

Ватинское 21 

Северо-Покурское 29 

Северо-Ореховское 19 

Северо-Ореховское Восточный купол (водным тр-ом) 22 

Северо-Ореховское Западный купол  42 

Северо-Ореховское Западный купол (водным тр-ом) 62 

Мегионское, Мыхпайское 35 

Покамасовское 110 

Кетовское 169 

Ново-Покурское 152 

Северо-Островное 171 

Южно-Локосовское 194 

Кысомское 109 

Узунское 123 

Аригольское 201 

Ачимовское (только зимник) 282 

Чистинное (только зимник) 324 

Тайлаковское ДНС-2 434 

Тайлаковское ДНС-1 470 

Западно-Усть-Балыкское по автозимн. 280 

Западно-Усть-Балыкское ч/з Каркатеевы 274 

Западно-Асомкинское ДНС-2 298 

Западно-Асомкинское ДНС-1 321 

 
Социально-бытовые условия. 

Проживание на месторождении Исполнитель организовывает самостоятельно в 
рамках отдельного договора заключенного дополнительно. 

Питание для своих сотрудников Исполнитель организовывает самостоятельно, 
путем заключения договора с организацией, оказывающей услуги по организации 
питания на месторождении. По согласованию с Заказчиком, работники Исполнителя 
могут питаться в столовой Заказчика за наличный расчет по прейскуранту цен для 
работников сторонних организаций. 
Связь. 

Услуги по организации телефонной связи, электронной почты и доступа в 
Интернет не предоставляются. 

Услуги по организации радиосвязи: 
радиостанции поставляются Исполнителем, частоты согласовываются с 

УМАСИТ. 
Сотовой связью подрядчик обеспечивает себя самостоятельно. 
Наличие операторов сотовой связи на месторождениях: 
 

Наименование месторождений Сотовая связь 

Аганское МТС 
Южно-Аганское МТС 

Ватинское МТС 
Северо-Покурское МТС 
Северо-Ореховское МТС 

Северо-Ореховское Восточный купол (водным тр-ом) МТС 
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