

## Требование к предмету оферты

(ЛЮТ №1310.1.80)

## 1. Общие положения.

## • Вид выполнения работ:

Раздел: "Крупные капитальные проекты и услуги по капитальному строительству".

Сделка: № 1310 "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт площадочных сооружений и комплексов"

Стройка: Реконструкция ЦППН-1 Ново-Покурского месторождения нефти. Технологические трубопроводы

## • Заказчик: ОАО «СН-МНГ»

• Плановые сроки выполнения работ: Ноябрь 2014 г.-Декабрь 2014 г.

## • Стоимость договора: Минимально предложенная стоимость Предложения № 1310.1.80 (с учетом стоимости основных, вспомогательных материалов).

## • Территория производства работ: Ново-Покурское месторождение

## 2. Основные требования к выполнению работ:

## • Качественное, своевременное выполнение объемов работ по строительно-монтажным работам».

Стоимость выполнения работ: минимальная стоимость выполнения работ, не превышающая стоимость, указанную в Предложении № 1310.1.80

Предложение №1310.1.80

№ сметы	Наименование вида работ	Ед. изм.	Кол-во	Срок выполнения		Стартовая стоимость услуг подрядчика
				Начало	Окончание	
1	2	3	4	5	6	7
Стройка:	"Реконструкция ЦППН-1 Ново-Покурского месторождения нефти. Технологические трубопроводы"					
Объект:	3 этап Водовод от ОГ-1,2 до РВС-1,2	км	0,216	ноябрь 2014	декабрь 2014	
01-03-01 изм.	Демонтажные работы, 3 этап					
02-03-01 изм.	Водовод от ОГ-1,2 до РВС-1,2 инв. № 140000003825, 3 этап					
02-03-02	Строительные работы, 3 этап					

1. Основные требования и условия, предъявляемые к подрядной организации, изложены в основных критериях технической оценки контрагента и в договоре на выполнение подрядных работ по строительству объектов ОАО "СН-МНГ"

## 2. Порядок определения стоимости строительства:

- Порядок определения стоимости строительства изложен в Приложении №1 к Форме 8;
- После получения акцепта подрядная организация направляет окончательное коммерческое предложение с расчетом договорной цены (с приложениями 1, 2, 3, 4, 5), с учетом снижения на тендере.

Директор по капитальному строительству

Д.А. Николаев

Начальник УКС и РО

Е.В.Лещенко