

1. Общие положения.

- Вид выполнения работ: Капитальный ремонт.
Раздел: Крупные капитальные проекты и услуги по капитальному строительству
Сделка № 1310 "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт площадочных сооружений и комплексов"
Стройка: Северо-Ореховское месторождение
Стройка: Ватинское месторождение
Стройка: Северо-Покурское месторождение
- Заказчик: ОАО «СН-МНГ»
- Плановые сроки выполнения работ: март 2015 г.-декабрь 2015 г.
- Стоимость договора: Минимально предложенная стоимость Предложения № 1310.3.12 (с учетом стоимости основных и вспомогательных материалов).
- Территория производства работ: Северо-Ореховское, Ватинское, Северо-Покурское месторождения нефти.

2. Основные требования к выполнению работ:

- Качественное, своевременное выполнение объемов работ по капитальному ремонту.
- Стоимость выполнения работ: минимальная стоимость выполнения работ, не превышающая стоимость, указанную в Предложении № 1310.3.12

Предложение № 1310.3.12

№ Сметы	Наименование вида работ	Един. измер.	Кол-во	Срок выполнения		Стартовая стоимость услуг Подрядчика
				начало	окончание	
1	2	3	4	5	6	руб.
Стройка:	Ватинское месторождение					
Объект:	ПС-35/6кВ 2*4000кВА К28. Южно-Аганское м/р. Инв.№ 140000025005			март 2015 г.	декабрь 2015 г.	
960	Ремонтные работы					
Стройка:	Северо-Покурское месторождение					
Объект:	КТП-2*400кВА приКНС-2. Инв.№ 140000012566			март 2015 г.	декабрь 2015 г.	
977	Ремонт кровельного покрытия					
Стройка:	Северо-Ореховское месторождение					
Объект:	Комплексная трансформаторная подстанция ЦПС-1. Инв.№ 920000001302			март 2015 г.	декабрь 2015 г.	
973	Ремонт кровельного покрытия					
Стройка:	Северо-Покурское месторождение					
Объект:	Блок КТП и ЩСУ ДНС-2 ДНС-2. Инв.№ 120000000112			март 2015 г.	декабрь 2015 г.	
976	Ремонт кровельного покрытия					
Стройка:	Северо-Ореховское месторождение					
Объект:	Распределительное 6кВ (РУ-6кВ) ЦПС-1. Инв.№ 920000001300			март 2015 г.	декабрь 2015 г.	
974	Ремонт кровельного покрытия					
Стройка:	Ватинское месторождение					
Объект:	КТПН-160кВА (база НПП-2). Инв.№ 140000012249			март 2015 г.	декабрь 2015 г.	
975	Ремонтные работы					
Стройка:	Ватинское месторождение					
Объект:	КТП-250кВА "Котельная". Инв.№ 140000012746			март 2015 г.	декабрь 2015 г.	
972	Ремонтные работы					
Стройка:	Ватинское месторождение					
Объект:	ВЛ-6кВ дл-9,8км33 ф4 ПС35/6"К-78. Инв.№ 130000004809			март 2015 г.	декабрь 2015 г.	
970	Ремонтные работы					
Стройка:	Ватинское месторождение					
Объект:	ВЛ-6кВ дл-2,5км к149,151 ф6 ПС"К-150. Инв.№130000004820			март 2015 г.	декабрь 2015 г.	
968	Ремонтные работы					
Стройка:	Ватинское месторождение					
Объект:	ВЛ-6кВ дл-1,5км к79ф14 П/С"К-78". Инв.№ 130000004797			март 2015 г.	декабрь 2015 г.	
969	Ремонтные работы					
Стройка:	Ватинское месторождение					
Объект:	ВЛ-6кВ дл-1,8км ПС35/6 к150 ф.18 до к-56. Инв.№ 130000004817			март 2015 г.	декабрь 2015 г.	
967	Ремонтные работы					
Стройка:	Ватинское месторождение					
Объект:	ВЛ-6кВ дл-2,5км от ПС КНС-3ф9 до к12,15. Инв.№ 130000004963			март 2015 г.	декабрь 2015 г.	
966	Ремонтные работы					
Стройка:	Ватинское месторождение					
Объект:	ВЛ-6кВ дл-1,68км к83-к81 отп фидер15 Коидр. Инв.№ 130000004948			март 2015 г.	декабрь 2015 г.	
965	Ремонтные работы					
Стройка:	Ватинское месторождение					
Объект:	ВЛ-6кВ№6отПС35/6кВ"к-124"Ф16-т.вр.дл-0,6км. Инв. №130000005049			март 2015 г.	декабрь 2015 г.	
964	Ремонтные работы					
Стройка:	Ватинское месторождение					
Объект:	ВЛ-6кВ дл-5,5км фидер4 к-64. Инв.№ 130000004952			март 2015 г.	декабрь 2015 г.	
963	Ремонтные работы					
Стройка:	Ватинское месторождение					
Объект:	ПС-35/6кВ 2*4000кВА К30.8=411,4кв.м. Инв.№ 140000025007			март 2015 г.	декабрь 2015 г.	
971	Ремонтные работы					
Стройка:	Ватинское месторождение					
Объект:	ПС-35/6кВ 2*6300кВА К.скв.93. Ватинское м/р. Инв.№ 140000024923			март 2015 г.	декабрь 2015 г.	
962	Ремонтные работы					
Стройка:	Ватинское месторождение					
Объект:	ПС-35/6кВ 2/4000кВА "УПТОиКО"Ватинское м/р. Инв.№ 140000024940			март 2015 г.	декабрь 2015 г.	
961	Ремонтные работы					

Стройка:	Ватинское месторождение				
Объект:	ПС-35/6кВ 2*4000 К78. Ватинское м/р. Инв.№ 140000025006			март 2015 г.	декабрь 2015 г.
978	Ремонтные работы				

1. Основные требования и условия , предъявляемые к подрядной организации, изложены в основных критериях технической оценки контрагента и в договоре на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту объектов ОАО СН-МНГ"

2. Порядок определения стоимости капитального ремонта:

- Расчет стоимости произвести в соответствии с Приложением №1 к Форме 9. Применяемые ценовые показатели отразить в Приложении №2 к форме 9.

Директор по капитальному строительству

Д. А. Николаев

Начальник УКС и РО

Е. В. Лешенко