

1. Общие положения.

- Вид выполнения работ: Подготовительные работы к бурению

Раздел: "Крупные капитальные проекты и услуги по капитальному строительству"

Сделка № 1305 "Подготовительные работы к бурению (строительство кустовых оснований и подъездных дорог)"

Обустройство Ново-Покурского месторождения нефти. Кусты скважин №№35,71 (в т.ч.скв.№236),73,80

- Заказчик: ОАО «СН-МНГ»

- Плановые сроки выполнения работ: октябрь 2015г. - октябрь 2016г.

- Стоимость договора: Минимальная предложенная стоимость Предложения № 1305.2.133 (с учетом стоимости основных и вспомогательных материалов).

- Территория производства работ: Ново-Покурское месторождение

2. Основные требования к выполнению работ:

- Качественное, своевременное выполнение объемов работ по строительно-монтажным работам.

Стоимость выполнения работ: минимальная стоимость выполнения работ, не превышающая стоимость, указанную в Предложении № 1305.2.133

Предложение № 1305.2.133

№ сметы	Наименование вида работ	Един. измер.	Кол-во	Срок выполнения		Стартовая стоимость услуг Подрядчика
				начало	окончание	
1	2	3	4	5	6	7
стройки	Обустройство Ново-Покурского месторождения нефти. Кусты скважин №№35,71 (в т.ч.скв.№236),73,80					
объект	Куст скважин №35 (2-й станок)			октябрь 2015г.	октябрь 2016г.	
	Устройство площадки. Куст скважин №35					
974/2015	Куст скважин №35 (2-й станок)					
	Устройство лежневого настила	м2	9 900			

1. Основные требования и условия, предъявляемые к подрядной организации, изложены в договоре на выполнение подготовительных работ к бурению.

2. Порядок определения стоимости строительства:

Расчет стоимости произвести в соответствии с формой 8 "Расчет договорной цены" (с приложениями)

И.о. Заместителя Генерального директора - Директора по капитальному строительству

Е. В. Лешенко

Начальник отдела ПО-1

Д.В. Шишкалов