
Приложение № 5

к Договору ____________

от «____»______ 20___  г.

.

№ 

пп
Перечень отклонений от проекта и технологии

Коэф.ка

чества 

(К)

Примечание

1
Несвоевременный заезд на объект производства 

работ (более 2 часов)
0,9

2 Не своевременное предоставление плана работ 0,95

3 Несоблюдение плана работ 0,98

4
Несоблюдение норм времени проведения работ 

"Вырезка окна"
0,95

5 Слом КНБК на вырезку "окна" 0,8
Подтверждается протокол 

расследования аварии.

6
Непрохождение КНБК на бурение через "окно" в 

эксплуатационной колонне
0,9

7
Отклонения в работе вырезающей КНБК приведшей к 

осложнениям на скважине
0,8

8
Предоставление недостоверной информации 

Заказчику либо привлеченному подрядчику
0,98

9
Неисполнение распоряжений супервайзера, или 

Заказчика
0.90 В пределах условий договора

11
Не своевременное предоставление документации по 

выполненным объёмам.
0,95

10 Повторяющиеся нарушение Т.Б. и ООС 0,9

Окончательная сумма корректировки не может быть выше 20% от стоимости выполненных объемов работ.

ПОДРЯДЧИК: ЗАКАЗЧИК:

Шкала оценки качества инженерного и технологического 

сопровождения работ по вырезке "окна"

Санкции при подписании объема выполненных услуг на скважину подлежат калькуляции по формуле: 

Ш=С*(1-К).

Где Ш - сумма корректировки

С - договорная стоимость;

К=К1*Кn - коэффициент качества


