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Договор № _________ 

 

на выполнение геофизических исследований скважин (ГИС) 

при текущем и капитальном ремонте скважин (ТКРС) 

методом углерод-кислородного каротажа 

 

 

г. Мегион    «___»___________г. 

 

Открытое акционерное общество  «Славнефть-Мегионнефтегаз» (ОАО «СН-МНГ»), 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице   ____________________________________________, 
                                                                                                  (полностью указать Ф.И.О. и должность) 

действующего   на  основании ___________________________________________________________  
                                                   (правоустанавливающий документ: Устав/Решение или Протокол от___ №_____/Доверенность от___№____ ), 
с одной стороны,   и ___________________________________________________________________  
                                          (полное и сокращенное наименование в соответствии с учредительными документами) 

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________________, 
                                                                                                 (полностью указать Ф.И.О. и должность) 

действующего   на  основании ___________________________________________________________  

                                                 (правоустанавливающий документ: Устав/Решение или Протокол от___ №_____/Доверенность от___№____ ), 
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,  заключили настоящий Договор  о 

нижеследующем: 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Если иное не определено в тексте, применяемые в Договоре определения, имеют 

следующие значения, с соответствующими оговорками по условиям их применения: 

1.1. Договор – настоящее соглашение сторон, согласованное и подписанное Заказчиком 

и Подрядчиком, включая дополнения и изменения к нему, согласованные и подписанные 

Сторонами в период действия Договора. 

1.2. Дополнительное соглашение – подписанный Сторонами документ, определяющий 

изменения и/или дополнения, вносимые в настоящий Договор и составляющий неотъемлемую 

часть настоящего Договора. 

1.3. Геофизические исследования скважин – технологические операции по 

обеспечению строительства и ремонта скважин, выполняемые с использованием технологий 

геофизических исследований. 

1.4. «Углерод-кислородный каротаж» (СО-каротаж)  – вид геофизических 

исследований (ГИС),  направленный на определение остаточной нефтенасыщенности пластов. 

Углеродно-кислородный каротаж (импульсный спектрометрический нейтронный гамма-каротаж) 

основан на измерении энергетического и временного распределения плотности потока гамма-

излучения, возникающего в результате нейтронных реакций, с целью определения элементного 

состава горных пород и пространственно-временных характеристик регистрируемого излучения. 

Измеряемыми величинами являются скорости счёта в энергетических и временных окнах. 

Расчётными величинами являются скорости счёта в энергетических окнах, соответствующих 

энергиям гамма-квантов неупругого рассеяния и радиационного захвата тепловых нейтронов для 

основных породообразующих элементов (С, О, Н, Са, Si, Fe, Сl и др.). 

1.5. Работы – геофизические исследования скважин при текущем и капитальном ремонте 

скважин методом углерод-кислородного каротажа, выполняемые по настоящему Договору, а также 

интерпретация полученных данных геофизических исследований в скважинах (ГИС), выдача 

заключений.  
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1.6. Недостатки и Дефекты – несоответствия выполняемых Работ, Материалов и/или 

Оборудования Подрядчика условиям Договора, в том числе: 

-   несоответствие Работ в части сроков, объемов, качества, способов и методов выполнения 

Работ;  

- несоответствие Оборудования и/или Материалов Подрядчика требованиям настоящего 

Договора. 

1.7. Авария - опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной 

территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению или 

повреждению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению 

производственного или транспортного процесса, нанесению ущерба окружающей среде. 

1.8. Инцидент - отказ или повреждение технических устройств, применяемых на 

опасном производственном объекте, отклонение от режима технологического процесса, нарушение 

положений Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов», других федеральных законов, принимаемых в соответствии с ними нормативных 

правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства 

Российской Федерации, а также федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности. 

1.9. Происшествие - незапланированное событие или последовательность событий, 

которые вызвали или могли вызвать травму или заболевание и/или нанести ущерб людям, 

имуществу, окружающей среде или деловой репутации Общества. 

1.10. Несчастный случай - событие, приводящее к смертельному исходу или телесному 

повреждению (травме). 

1.11. Заявка на производство геофизических исследований – документ, составленный 

Заказчиком и оформленный согласно Приложению № 5  к «Регламенту взаимоотношений между 

ЗАКАЗЧИКОМ, ПОДРЯДЧИКОМ, выполняющим геофизические исследования (ГИС) и 

прострелочно-взрывные работы (ПВР) в скважинах и ПОДРЯДЧИКОМ, выполняющим текущий и 

капитальный ремонт (ТКРС)/освоение скважин при проведении ГИС и ПВР в ОАО «СН-МНГ» 

(Приложение №1 к Договору). 

1.12. Обработка, интерпретация полученных данных ГИС, выдача заключений – 

анализ результатов ГИС по состоянию скважин после проведения работ, подготовка рекомендаций 

и аналитических данных, включая консультации, предоставленные Подрядчиком в ходе 

выполнения Работ по настоящему Договору. Интерпретация является умозаключением, 

выведенным на основании замеров и иных фактических данных с учетом отраслевой практики. 

1.13. Территория или Объекты Заказчика или Место выполнения (проведения) Работ 

или Производственные территории – месторождения Заказчика (лицензионные участки, 

производственные территории, производственные площадки, контрольно-пропускные пункты и 

пр.), в том числе месторождения, обслуживаемые Заказчиком в рамках договоров об оказании 

операторских услуг. 

1.14. Гарантийный период – период, в течение которого Подрядчик гарантирует, что 

результат Работ соответствует Договору, и несет ответственность за исправление недостатков в 

Работах. 

Продолжительность Гарантийного периода составляет 90 календарных дней с даты 

подписания обеими Сторонами Акта выполненных работ. 

1.15. Акт-наряд – двухсторонний документ, оформленный по форме Приложения № 6 к 

настоящему Договору, подписанный ответственными представителями Сторон (в т.ч. 

ответственным представителем бригады по освоению/текущему и капитальному ремонту скважин) 

и заверенный печатями Сторон.  

1.16. Акт выполненных работ – первичный учетный документ, оформленный по форме 

Приложения № 7 к Договору, подтверждающий выполнение Подрядчиком Работ по настоящему 
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Договору, подекадно составляемый Подрядчиком на основании подписанных ответственными 

представителями Сторон Актов-нарядов и предоставляемый Заказчику. 

1.17. Акт о готовности эксплуатационной скважины к проведению геофизических 

исследований – двухсторонний документ, оформленный согласно Приложению № 7 к 

«Регламенту взаимоотношений между ЗАКАЗЧИКОМ, ПОДРЯДЧИКОМ, выполняющим 

геофизические исследования (ГИС) и прострелочно-взрывные работы (ПВР) в скважинах и 

ПОДРЯДЧИКОМ, выполняющим текущий и капитальный ремонт (ТКРС)/освоение скважин при 

проведении ГИС и ПВР в ОАО «СН-МНГ» (Приложение № 1 к Договору), подписанный 

ответственными представителями Сторон и заверенный печатями обеих Сторон, подтверждающий 

факт  передачи скважины от Заказчика Подрядчику и факт готовности скважины к производству 

Работ, указанных в Заявке Заказчика.  

1.18. Персонал Подрядчика – физические лица, состоящие с Подрядчиком в трудовых 

отношениях (работники Подрядчика), привлеченные Подрядчиком непосредственно к 

выполнению работ (части работ), а также сопровождающие/обеспечивающие выполнение работ 

(части работ), определенных настоящим Договором. 

Стороны согласовали, что к персоналу Подрядчика не относятся физические лица, 

привлеченные Подрядчиком для выполнения работ (части работ), и (или) для выполнения работ, 

сопровождающих/обеспечивающих выполнение работ (части работ), определенных настоящим 

Договором, на основании гражданско-правовых договоров. 

1.19. Субподрядчик – любое третье лицо, привлеченное Подрядчиком для выполнения 

любой части работ по настоящему Договору. 

1.20. Сервисная компания – любое юридическое лицо, кроме Подрядчика, которое 

заключило договор с Заказчиком и привлечен Заказчиком для предоставления услуг или 

выполнения работ на скважинах Заказчика, связанных с выполнением Работ по настоящему 

Договору. 

1.21. Специальная перфораторная партия (отряд) Подрядчика – квалифицированный 

персонал Подрядчика, организующий и выполняющий прострелочно-взрывные работы при 

капитальном и подземном ремонте скважин (ТКРС) во всех категориях эксплуатационных 

скважин: добывающих (фонтанных, газлифтных, насосных), нагнетательных, контрольных, для 

определенного района или определенного вида работ. 

1.22. Промыслово-геофизическая партия (отряд) Подрядчика – квалифицированный 

персонал Подрядчика, организующий и выполняющий геофизические работы при текущем и 

капитальном ремонте скважин (ТКРС) во всех категориях эксплуатационных скважин: 

добывающих (фонтанных, газлифтных, насосных), нагнетательных, контрольных. 

1.23. Перфораторная (производственная) партия (отряд) Подрядчика – 

квалифицированный персонал Подрядчика, организующий и выполняющий прострелочно-

взрывные работы при капитальном и подземном ремонте скважин (ТКРС) во всех категориях 

эксплуатационных скважин: добывающих (фонтанных, газлифтных, насосных), нагнетательных, 

контрольных. 

1.24. КИП Подрядчика – контрольно-интерпретационная партия Подрядчика. 

1.25. Представители Сторон – лица, уполномоченные Сторонами на совершение от их 

имени, действий, в соответствии с Договором, на основании надлежаще оформленных 

доверенностей и приказов. 

1.26. Прострелочно-взрывная аппаратура (ПВА) – аппаратура (оборудование, 

механизмы, инструменты), используемая Подрядчиком при производстве прострелочно-взрывных 

работ. 

1.27. Подземные и наземные/надземные и воздушные коммуникации – сети 

водопровода, канализации, теплоснабжения, электроснабжения (конструкций энергетического 

оборудования), связи (кабели, кабельные, радиорелейные и воздушные линии связи), линий 

радиофикации, трубопроводы, коллекторы. 
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1.28. Отходы производства и потребления – вещества или предметы, образовавшиеся 

при оказании услуг/выполнении работ, и после их завершения, остатки сырья и материалов, 

отходы в виде жидких продуктов (водных или органических), масел, растворов, и др. 

1.29. Материалы – означают различные вещественные элементы, используемые для 

выполнения Работ по настоящему Договору. 

1.30. Оборудование – означает оборудование, инструменты, запасные части, и т.д., не 

включая материалы, которые используются при выполнении Работ. 

1.31. Простой – период времени, в течение которого подрядчик не может выполнять 

работы на скважине, временная приостановка работы по причинам экономического, 

технологического, технического или организационного характера. 

1.32. Локально-нормативные акты Заказчика - утвержденные и действующие у 

Заказчика внутренние нормативные документы, оговоренные Сторонами в настоящем Договоре, 

как неотъемлемая его часть, устанавливающие единые нормы, правила организации и 

производства работ, а также обеспечения безопасности, общие принципы или характеристики 

выполнения работ, качества этих работ, и прочие, обязательные для исполнения, требования 

Заказчика.  

Стороны согласовали, что локальные нормативные акты Заказчика определенные 

настоящим Договором, передаются Подрядчику и принимаются последним по Акту приема - 

передачи, который является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 5). 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

2.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по 

выполнению геофизических исследований скважин при текущем и капитальном ремонте скважин 

методом углерод-кислородного каротажа (далее – ГИС, Работы) во всех категориях 

эксплуатационных скважин: добывающих (фонтанных, газлифтных, насосных) нагнетательных, 

контрольных, включая интерпретацию полученных данных геофизических исследований, выдачу 

заключений. 

2.2. Общий срок выполнения Работ с «___»___________201_г. по «___»________201_г. 

Сроки выполнения Работ определяются «Межотраслевыми нормами времени на геофизические 

исследования в скважинах, пробуренных на нефть и газ», утвержденными Постановлением 

Минтруда РФ от 19.12.1996 г. № 20. При этом начало выполнения Работ на скважине указывается 

в Заявке Заказчика на проведение геофизических исследований, оформленной согласно 

Приложению № 5  к «Регламенту взаимоотношений между ЗАКАЗЧИКОМ, ПОДРЯДЧИКОМ, 

выполняющим геофизические исследования (ГИС) и прострелочно-взрывные работы (ПВР) в 

скважинах и ПОДРЯДЧИКОМ, выполняющим текущий и капитальный ремонт (ТКРС)/освоение 

скважин при проведении ГИС и ПВР в ОАО «СН-МНГ» (Приложение № 1 к Договору). 

Подрядчик подтверждает, что геофизические исследования в скважинах будут выполнены 

Подрядчиком в пределах установленных норм времени. 

Заявка на проведение  геофизических исследований оформляется Заказчиком и направляется 

Подрядчику с обязательным ответным сообщением от Подрядчика о получении Заявки, либо 

путем проставления подписи на копии Заявки при ее получении непосредственно у представителя 

Заказчика.  

2.3. Интерпретация полученных данных ГИС и выдача заключений осуществляются 

Подрядчиком и предоставляется Заказчику в соответствии с Техническими требованиями к 

цифровому материалу геофизических исследований скважин (Приложение № 3 к Договору) и 

условиями настоящего Договора. 

2.4. Работы по настоящему Договору выполняются в целях определения  количественной 

оценки текущего насыщения разрабатываемых залежей, минерально-компонентной модели пласта, 

оценки фильтрационно-емкостных свойств коллекторов, прогноза относительных дебитов нефти. 
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3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 

3.1. Порядок выполнения Работ и взаимоотношения Сторон определяются согласно 

Регламенту взаимоотношений между ЗАКАЗЧИКОМ, ПОДРЯДЧИКОМ, выполняющим 

геофизические исследования (ГИС) и прострелочно-взрывные работы (ПВР) в скважинах и 

ПОДРЯДЧИКОМ, выполняющим текущий и капитальный ремонт (ТКРС)/освоение скважин при 

проведении ГИС и ПВР в ОАО «СН-МНГ» (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

3.2. При выполнении Работ Подрядчик руководствуется: 

 

 Правилами геофизических исследований и работ в нефтяных и газовых скважинах 

(ПГИРС) (Приказ МПР РФ N 323, Минтопэнерго РФ N 445 от 28.12.1999, Москва 1999г); 

 Технической инструкцией по проведению геофизических исследований и работ 

приборами на кабеле в нефтяных и газовых скважинах. РД 153-39.0-072-01 (утв. Приказом 

Минэнерго РФ от 07.05.2001 N 134); 

 Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденными 

приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 

12.03.2013 N 101;  

 Федеральным законом от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов»; 

 Типовыми инструкциями по безопасности геофизических работ в процессе бурения 

скважин и разработки нефтяных и газовых месторождений (утв. Госгортехнадзором РФ 

12.07.1996, Приказом Минтопэнерго РФ от 12.07.1996 N 178); 

 Нормами времени на геофизические услуги в горизонтальных скважинах, 

пробуренных на нефть и газ (РД 153-39.0-064-00) (утв. Приказом Минэнерго РФ от 

02.02.2001    N 34); 

Правилами ведения ремонтных работ в скважинах (РД 153-39-023-97) (утв. Минтопэнерго РФ 

18.08.1997); 

другими нормативными актами органов государственной власти РФ, регламентирующими 

выполнение Работ по настоящему Договору, а также локальными нормативными актами 

Заказчика, предусмотренными настоящим Договором. 

3.3. По результатам  выполненных геофизических исследований Подрядчик представляет 

Заказчику геофизическую информацию в виде заключений, цифровых и твердых копий 

геофизического материала в соответствии с Техническими требованиями к цифровому материалу 

геофизических исследований скважин (Приложение № 3 к Договору). 

 

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ 

 

4.1. Стоимость одного геофизического исследования при текущем и капитальном ремонте 

скважин методом углерод-кислородного каротажа, стоимость интерпретации полученных данных 

геофизического исследования, включая выдачу заключения, а также стоимость проезда от базы 

Подрядчика до скважины Заказчика и обратно указаны в Расчете стоимости Работ (Приложение № 

2). 

4.2. Стоимость Работ по настоящему Договору согласно Приложению № 2 Расчет стоимости 

Работ составляет: без НДС -  ________________(сумма прописью) рублей ___ копеек; Сумма 
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НДС (18%) –  ___________(сумма прописью) рублей ___ копеек; ИТОГО сумма Договора с 

учётом НДС – _____________ (сумма прописью) рублей ___ копеек. 

4.3. Стоимость Работ, не предусмотренных Приложением № 2 к настоящему Договору, 

определяется по соглашению Сторон до начала производства Работ путем подписания 

Дополнительного соглашения, однако это не должно повлечь за собой увеличение суммы 

договора. 

4.4. Если география района Заказчика при выполнении ГИС требует перевозки персонала 

партий (отрядов) и транспортировки грузов Подрядчика через речную переправу, то в этом случае 

Заказчик обеспечивает Подрядчика талонами для переправы и пропусками для проезда через 

КПП объекта по предоставлению со стороны Подрядчика необходимых данных по технике. 

4.5. В случае если Заказчик не имеет возможности предоставить талоны для переправы, 

Подрядчик оплачивает проезд через переправу самостоятельно. Оплата по талонам за переправу 

производится Заказчиком по фактическим затратам с предоставлением Подрядчиком 

подтверждающих документов.  

4.6. Заказчик оставляет за собой право изменить объем Работ, определенных настоящим 

Договором, в пределах следующего согласованного опциона: 

       - опцион Заказчика в отношении объема Работ в сторону увеличения от объема Работ, 

указанного в Договоре, составляет 30% (тридцать процентов); 

       - опцион Заказчика в отношении объема Работ в сторону уменьшения от объема Работ, 

указанного в Договоре, составляет 30% (тридцать процентов). 

Под опционом понимается право Заказчика уменьшить (–) или увеличить (+) объем Работ в 

пределах согласованного количества без изменения остальных условий, в том числе без изменения 

цены Работ, сроков выполнения Работ, согласованных Сторонами в Договоре. 

Условие об опционе Заказчика является безотзывной офертой Подрядчика в отношении 

уменьшения или увеличения объема Работ.  

Заявление Заказчика об использовании опциона является акцептом оферты Подрядчика и 

осуществляется в следующем порядке: 

При использовании опциона Заказчик обязан сообщить об этом Подрядчику, направив ему 

письменное уведомление за 10 (Десять) календарных дней до начала срока выполнения Работ. 

Форма уведомления об использовании опциона в сторону увеличения/уменьшения определена 

Сторонами в Приложении № 4 к настоящему Договору. 

С момента получения уведомления Заказчика об использовании опциона в сторону 

уменьшения, обязательства Подрядчика по выполнению Работ, превышающего указанного в 

уведомлении, прекращаются. 

С момента получения уведомления Заказчика об использовании опциона в сторону 

увеличения, объем Работ, указанный в уведомлении Заказчика, считается Сторонами 

согласованным и подлежащим исполнению. 

 

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СРОКИ ОПЛАТЫ 

 

5.1. Объем Работ, выполненных Подрядчиком по заявке Заказчика, фиксируется в 

двухстороннем Акт – наряде, оформленным по форме Приложения № 6 к Договору, который 

должен быть подписан ответственными представителями Сторон (в т.ч. ответственным 

представителем бригады по освоению/текущему и капитальному ремонту скважин)  и заверен 

печатью Сторон по окончании Работ на месте их проведения.  

5.2.   Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ, оформленный по 

форме Приложения № 7 к Договору, в 4-х экземплярах и счет-фактуру (4 экземпляра), 

составленные на основании подписанных Акт-нарядов. 
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5.3.   Заказчик в пятидневный срок с момента получения Акта выполненных работ 

должен подписать его или предоставить мотивированный отказ от подписания акта. 

5.4. Акты выполненных работ и счета-фактуры, выставляются подекадно. Акты выполненных 

работ и счета-фактуры последней (третьей) декады должны быть представлены Заказчику не позднее 

1-го числа месяца, следующего за отчетным. 

5.5. Заказчик обязуется осуществить оплату выполненных работ в течение 90 

календарных дней, но не ранее 60 дней с даты получения от Подрядчика оригиналов следующих 

документов: 

а) Акта выполненных работ; 

б) счета-фактуры. 

5.6.   Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления 

денежных средств по реквизитам Заказчика, указанным в настоящем Договоре. 

5.7. По согласованию Сторон оплата может быть проведена зачетом встречных однородных 

требований, путем оформления Сторонами соглашения о взаимозачете, или направления заявления 

о зачете встречных однородных требований, в порядке ст. 410 ГК РФ. 

Стороны согласовали, что при заключении Подрядчиком договора финансирования под 

уступку денежного требования, или иного договора (соглашения) о перемене лиц в обязательстве в 

части денежного требования, за Заказчиком остается право проведения зачета встречных 

однородных требований с сумм, подлежащих перечислению финансовому агенту (третьему лицу). 

При этом Подрядчик обязан собственными силами и средствами, без привлечения Заказчика, 

урегулировать с финансовым агентом (третьим лицом) взаимоотношения (включая споры), 

связанные с проведением взаимозачета. 

5.8. Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему 

Договору, должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего налогового 

законодательства, включая счета-фактуры на предоплату, если она осуществлялась. 

5.9. Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами в 

соответствии с пунктом 1 статьи ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ не начисляются и не 

уплачиваются. 

5.10. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора 

Подрядчик обязуется направить  Заказчику надлежащим образом заверенные копии документов, 

подтверждающих полномочия лиц, уполномоченных подписывать дополнительные соглашения к 

настоящему Договору, акты и счета-фактуры, а также предоставить образцы подписей 

вышеуказанных лиц. В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия, 

Подрядчик обязуется незамедлительно сообщить об этом Заказчику и предоставить указанные в 

настоящем абзаце документы в отношении указанных лиц. 

5.11.  Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему 

Договору, и подписанные руководителем и главным бухгалтером, должны содержать 

расшифровки их подписей с указанием фамилий и инициалов. 

       Счета-фактуры, подписанные лицами, уполномоченными на то приказом (иным 

распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации после 

расшифровки подписи должны содержать реквизиты уполномочивающего документа 

(наименование, дата, номер). 

       Счета-фактуры передаются нарочным (курьером) с обязательным подписанием акта 

приема-передачи счета-фактуры уполномоченными лицами или почтовым отправлением с описью 

вложения.  

5.12. Вместе с оригиналами счетов-фактур направляются надлежащим образом заверенные 

копии документов, подтверждающих полномочия лиц подписывать счета-фактуры (за 

исключением случаев, когда соответствующие документы были представлены ранее). 

       При подписании счетов-фактур не допускается использование факсимильного 

воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи.  

consultantplus://offline/ref=04845DE22D500105F41383D7A3FA13387E55097F7B19ECE47FE2B2A21EmEH
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5.13. В случае нарушения требований по оформлению счетов-фактур или не 

предоставления оригинала счета-фактуры (включая счета-фактуры на предоплату) в 

установленные Налоговым кодексом сроки, Сторона, осуществляющая оплату товаров (работ, 

услуг) по настоящему Договору, вправе отсрочить соответствующий платеж на срок просрочки 

предоставления надлежаще оформленного оригинала счета-фактуры. 

5.14. В случае получения счета-фактуры, не соответствующего требованиям настоящего 

Договора, Заказчик в течение 10 (десяти) дней информирует Подрядчика об этом с указанием 

конкретных допущенных нарушений. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

6.1. Подрядчик  обязан: 

6.1.1. Выполнять Работы в соответствии с условиями настоящего Договора и Расчетом 

стоимости Работ (Приложение № 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

6.1.2. Осуществлять свою производственную деятельность в соответствии с действующим 

природоохранным законодательством на территории Российской Федерации и территории ХМАО-

Югры, действующими локальными нормативными актами Заказчика, технологическими 

стандартами и регламентами. 

6.1.3. Не позднее ______ (____) рабочих дней с даты подписания Договора, письменно 

уведомить Заказчика о назначении своего(их) представителя(ей) и объеме предоставленных ему 

(им) полномочий в доверенностях или приказах организации Подрядчика, содержащих в том 

числе право подписания документов, оформляемых Сторонами в процессе исполнения 

обязательств по Договору. В уведомлении должно быть указано: Ф.И.О., должность 

уполномоченных лиц, их контактные телефоны. К уведомлению должны прилагаться документы 

(доверенность или приказ), подтверждающие полномочия представителей Подрядчика.  

В случае не предоставления Заказчику уведомления с перечнем представителей Подрядчика и с 

приложением подтверждающих их полномочия документов (доверенностей или приказов) в 

указанный в настоящем пункте срок, а также в случае отсутствия на месте производства работ 

работника(ов) Подрядчика, указанных в уведомлении Подрядчика, либо в случае необеспечения 

Подрядчиком на месте производства работ присутствия своего представителя в любое время 

суток, Стороны при подписании документов, оформляемых в рамках настоящего Договора, 

считают работника Подрядчика, находящегося на месте производства работ, уполномоченным на 

подписание документов и совершение иных действий, выполнение которых необходимо в 

соответствии с условиями Договора. 

Любые претензии Подрядчика при условии не уведомления/несвоевременного уведомления им 

Заказчика о своем(их) представителе(ях), а также в случае отсутствия/необеспечения присутствия 

на месте производства работ представителя(ей) Подрядчика, в адрес Заказчика недопустимы. 

6.1.4. Собственными силами и средствами устранить обстоятельства, препятствующие 

выполнению Работ, возникшие по вине Подрядчика. 

6.1.5. При получении уведомления Заказчика, полностью или частично 

приостановить/возобновить выполнение Работ. 

6.1.6. Обеспечивать постоянное наличие количества персонала, достаточного для 

выполнения и завершения Работ в соответствии с положениями Договора.  

6.1.7. Весь персонал Подрядчика, с привлечением которого выполняются Работы, должен 

быть компетентным, достаточно квалифицированным, подготовленным и опытным в степени, 

необходимой для выполнения закрепленных за соответствующим персоналом Подрядчика Работ 

в соответствии с требованиями настоящего Договора и нормативными актами РФ, указанными в п. 

3.2 настоящего Договора. 

Подрядчик проверяет наличие необходимой квалификации своего персонала. 
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6.1.8. Обеспечивать ежесуточную потребность Заказчика в промыслово-геофизических 

партиях (отрядах), исходя из запланированных объемов Работ и двенадцатичасового рабочего дня 

одной производственной единицы. 

6.1.9. По мере выполнения Работ на скважине знакомить Заказчика с ходом производства 

геофизических работ. По требованию Заказчика Подрядчик также предоставляет Заказчику 

информацию, связанную с выполнением Работ по Договору, за исключением информации, которая 

является коммерческой тайной Подрядчика. 

6.1.10. Подрядчик обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителей 

Заказчика ко всем объектам, на которых выполняются Работы, а также к местам хранения 

Материалов и Оборудования, используемых для выполнения Работ. 

6.1.11. Подрядчик обязуется не позднее 1 (одного) дня с момента получения 

соответствующего запроса информировать о ходе выполнения Работ, а также предоставлять 

необходимую документацию, подтверждающую объем и качество выполненных Работ, а также 

объем и качество использованных Материалов. 

6.1.12. За свой счет без дополнительной оплаты со стороны Заказчика организовать и 

обеспечить трудовую деятельность своего персонала в соответствии с требованиями настоящего 

Договора и действующего законодательства РФ. Организовать и обеспечить выполнение своим 

персоналом, требований законодательных и нормативных правовых актов РФ, локальных 

нормативных актов Заказчика. Осуществлять постоянный контроль за соблюдением своим 

персоналом требований Договора и действующего законодательства РФ, с регулярным 

проведением в этих целях необходимых обучений, инструктажей и проверок. 

6.1.13. При привлечении Субподрядчика, представлять Заказчику (по его требованию) 

копии заключенных с ним договоров, копии лицензий и иной разрешительной документации, 

предусмотренной действующим законодательством РФ для выполнения Работ, а также копии 

правоустанавливающих, учредительных документов Субподрядчика, другую истребованную 

Заказчиком документацию и информацию о Субподрядчике. 

Привлечение Субподрядчика осуществляется с обязательным проведением Подрядчиком 

технического аудита, с использованием  ЛИСТА ТЕХНИЧЕСКОГО АУДИТА по установленной 

Заказчиком форме (Приложение № 11 к Договору). Результаты технического аудита, 

зафиксированные Протоколом  Подрядчик предоставляет Заказчику до заключения договора с 

Субподрядчиком. 

6.1.14. Не совершать действий с переданной Заказчиком информацией и документацией, 

если это нарушает права Заказчика на интеллектуальную собственность, не совершать их продажу 

или передачу третьим лицам без согласования с Заказчиком. 

6.1.15. Не направлять/допускать на территорию Заказчика физических лиц, привлеченных 

Подрядчиком для выполнения Работ на основании гражданско-правовых договоров, а также не 

допускать Субподрядчиков, не согласованных Заказчиком. 

6.1.16. Не допускать к Работам персонал, имеющий заполненные (незаполненные) путевые 

листы с нарушением  требований, предъявляемых к типовой форме. 

6.1.17. Письменно уведомлять Заказчика о любых внеплановых событиях и происшествиях 

на территории Заказчика и/или в связи с исполнением настоящего Договора, включая, но не 

ограничиваясь: 

– аварии (в течение ______ (______) часов); 

– инциденты (в течение ______ (______) часов); 

– технические осложнения (в течение ______ (______) часов);  

– несчастные случаи (в течение ______ (______) часов); 

– выявление противоречий, ошибок, пропусков или расхождений в документации и информации, 

предоставленной Заказчиком, создающих невозможность выполнения Работ с надлежащим 
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качеством, либо делающих невозможным выполнение Работ в установленные сроки (в течение 

______ (______) часов); 

– дорожно-транспортные происшествия (в течение ______ (______) часов). Подрядчик 

незамедлительно извещает Службу безопасности движения департамента транспортного 

обеспечения Заказчика, центральную инженерно-технологическую службу Заказчика о 

произошедшем ДТП по телефонам: 8 (34643) 49-043, 47-581, 41-179, 8 (34643) 46-222, 46-6-33, 47-

088; 

– хищения и иные противоправные действия (в течение ______ (______) часов); 

– обстоятельства, влияющие на платежи между Сторонами (в течение ______ (______) часов); 

– забастовки персонала Подрядчика, действия третьих лиц, включая органы власти и местного 

самоуправления прямо или косвенно касающиеся предмета настоящего Договора и обязательств 

Сторон по нему (в течение ______ (______) часов). 

6.1.18. Для горизонтальных скважин проводить интерпретацию и выдавать заключение по 

исследованиям, проведенным привлеченной сервисной компанией. Стоимость интерпретации 

выполненных Работ аналогична стоимости интерпретации Работ с автономной аппаратурой 

Подрядчика. 

6.1.19. При выполнении Работ по настоящему Договору: 

  - соблюдать действующее Законодательство РФ (в том числе указанные в п. 3.2 настоящего 

Договора нормативные акты), регламентирующее выполнение Работ по настоящему Договору, и 

локальные нормативные акты Заказчика, действующие на Территории выполнения Работ и 

предусмотренные условиями настоящего Договора;  

- обеспечивать выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и охране 

окружающей среды во время проведения Работ. 

6.1.20. Ежедневно доставлять материалы после обработки, интерпретации полученных 

данных ГИС: на бумажных  носителях – на базу Заказчика, в цифровом варианте – по адресу и в 

срок, согласованный с Заказчиком в соответствии с Приложениями № 1 и № 3 к настоящему 

Договору. 

6.1.21. Не допускать передвижение гусеничной техники своим ходом по автодорогам с 

асфальтобетонным и щебеночно-гравийным покрытием на территории Заказчика, без 

письменного согласования с представителем организации, осуществляющей обслуживание дорог. 

6.1.22. Защищать и освобождать от ответственности и ограждать Заказчика от каких-либо 

претензий или исков третьих лиц, от любых обязательств, убытков, штрафов и взысканий, которые 

могут возникнуть в связи с ненадлежащим выполнением Подрядчиком Договора, а также 

нарушением Подрядчиком действующего законодательства РФ. Кроме того, в случае 

предъявления к Заказчику каких-либо претензий или исков, возникших в связи с исполнением 

Подрядчиком Договора, Подрядчик обязан по первому требованию предоставить Заказчику всю 

необходимую информацию и документацию, связанную с предметом указанных претензий или 

исков. 

6.1.23. Выполнять распоряжения ответственного представителя Заказчика по соблюдению 

техники безопасности при проведении ГИС. Очередность выполнения заявленного объема ГИС 

определяет Заказчик. 

6.1.24. Выполнять требования:  

 Технических требований  к цифровому материалу геофизических исследований  

скважин (Приложение № 3 к Договору); 

 Локально-нормативных актов Заказчика, указанных в Приложении № 5 к Договору. 

6.1.25. Приступать к выполнению ГИС на скважине только после окончания работ по 

подготовке ее территории, ствола и оборудования к ГИС, подтвержденного Актом готовности 

эксплуатационной скважины к проведению геофизических исследований (Приложение 7 к 

«Регламенту взаимоотношений между ЗАКАЗЧИКОМ, ПОДРЯДЧИКОМ, выполняющим 
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геофизические исследования (ГИС) и прострелочно-взрывные работы (ПВР) в скважинах и 

ПОДРЯДЧИКОМ, выполняющим текущий и капитальный ремонт (ТКРС)/освоение скважин при 

проведении ГИС и ПВР в ОАО «СН-МНГ» (Приложение № 1 к Договору)). 

6.1.26. Принять у Заказчика на период выполнения ГИС скважины по Акту готовности 

эксплуатационной скважины к проведению геофизических исследований (Приложение 7 к 

«Регламенту взаимоотношений между ЗАКАЗЧИКОМ, ПОДРЯДЧИКОМ, выполняющим 

геофизические исследования (ГИС) и прострелочно-взрывные работы (ПВР) в скважинах и 

ПОДРЯДЧИКОМ, выполняющим текущий и капитальный ремонт (ТКРС)/освоение скважин при 

проведении ГИС и ПВР в ОАО «СН-МНГ» (Приложение № 1 к Договору)), подписываемому 

всеми Сторонами, обеспечивать их сохранность и после окончания выполнения ГИС вернуть 

скважины Заказчику по Акту-наряду, подписываемому обеими Сторонами. 

6.1.27. Использовать аппаратуру, оборудование, механизмы и инструменты при выполнении 

ГИС, качество которых будет соответствовать спецификациям, указанным в проектной 

документации, государственным стандартам, техническим условиям, иным требованиям 

технических регламентов, действующим в РФ, и иметь соответствующие сертификаты, 

технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. 

6.1.28. Получить все лицензии, разрешения и допуски, в частности, лицензии на 

осуществление деятельности, сертификаты соответствия, сертификаты и иные документы, 

подтверждающие качество и безопасность, разрешения на использование Оборудования и 

Материалов, которые должны быть получены Подрядчиком на своё имя в соответствии с 

действующим законодательством РФ. По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет ему 

копии таких лицензий, разрешений и допусков. 

6.1.29. Выполнять все свои обязательства по Договору и Работы с той должной мерой 

заботы, осмотрительности и компетентности, каких следует ожидать от Подрядчика, имеющего 

опыт выполнения Работ, предусмотренных в Договоре. 

6.1.30. Предоставлять Заказчику и Сервисной компании, привлекаемой Заказчиком 

согласно п. 6.5.13 настоящего Договора, доступ и возможность выполнять их работу, и 

сотрудничать с Сервисной компанией. 

6.1.31. По завершении Работ Подрядчик в течение 48 (сорока восьми) часов удаляет и 

убирает все Оборудование и Материалы, принадлежащие Подрядчику или находящиеся на 

хранении или под контролем у Подрядчика. В случае отсутствия дорог наземного сообщения с 

местом выполнения Работ, вышеуказанный срок исчисляется с момента предоставления 

Заказчиком транспортного средства. 

6.1.32. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору неукоснительно 

соблюдать все требования миграционного законодательства, а также обеспечить их соблюдение 

лицами, привлекаемыми Подрядчиком для выполнения Работ по настоящему Договору (в том 

числе, в случаях, предусмотренных законодательством РФ, получать разрешения на привлечение и 

использование иностранных работников, рабочие визы, разрешения на работу и т.д.). 

6.1.33. Не допускать въезд и парковку личного транспорта персонала Подрядчика на 

производственных территориях Заказчика; согласовывать с Заказчиком доставку персонала 

Подрядчика к Месту выполнения Работ путем направления Заказчику письменного уведомления 

с указанием: 

- времени осуществления перевозки;  

- маршрута перевозки; 

- транспортных средств (включая марку, государственный регистрационный номер 

автомобиля); 

- перечня персонала Подрядчика. 

6.1.34. Выполнять в полном объеме свои обязательства, предусмотренные условиями 

настоящего Договора. 
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6.1.35. Производить любую транспортировку грузов только при наличии номерных товарно-

транспортных накладных, выдача и учет которых должна производиться в соответствии с 

требованиями к документам строгой отчетности.  

6.1.36. Обеспечить в полном объеме оборудованием, необходимым для выполнения Работ в 

соответствии с конкретными требованиями каждой  скважины. Подрядчик обязан предусмотреть 

достаточное количество резервного оборудования, запасных частей, инструментов и т.д., 

необходимое для обеспечения минимизации времени прерывания процесса выполнения Работ из-

за отказов оборудования и т.д. 

6.1.37. Обеспечивать своих работников необходимой защитной одеждой и оборудованием, 

соответствующими рабочим условиям.  

6.1.38. Выполнять полученные в ходе выполнения Работ письменные или устные указания 

уполномоченных представителей Заказчика, назначенных приказом, если такие указания не 

противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в 

оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 

6.1.39. Немедленно информировать Заказчика телефонограммой об авариях и 

осложнениях, возникших в процессе выполнения Работ,  которые не позволяют выполнить 

запланированный объем Работ, согласованный Сторонами. 

6.1.40. Принимать все меры по недопущению простоев в процессе выполнения Работ,  как 

по своей вине, так и по вине привлеченных им субподрядных организаций. 

6.1.41. На правах собственника отходов самостоятельно и за свой счет осуществлять вывоз и 

утилизацию отходов, образующихся в процессе его производственной и хозяйственной 

деятельности на Объектах Заказчика. 

6.1.42. На правах собственника отходов в установленном порядке вносить платежи за 

размещение отходов, образовавшихся в процессе его производственной и хозяйственной 

деятельности, в том числе за размещение отходов, образовавшихся в процессе его 

производственной и хозяйственной деятельности, на предоставленных для размещения отходов 

Объектах Заказчика. 

6.1.43. На правах собственника отходов самостоятельно и за свой счет получать лимиты на 

размещение отходов, образовавшихся в процессе его производственной и хозяйственной 

деятельности. 

6.1.44. При осуществлении любого из видов деятельности по обращению с опасными 

отходами иметь лицензию на вид деятельности по обращению с опасными отходами. В случае 

привлечения Подрядчиком для выполнения Работ на лицензионных участках Заказчика 

Субподрядной организации, Подрядчик несет ответственность за правомерность действий 

Субподрядной организации при осуществлении любого из видов деятельности по обращению с 

опасными отходами. 

6.1.45. Осуществлять платежи за негативное воздействие на окружающую среду в 

результате ведения своей производственной деятельности на лицензионных участках Заказчика. 

6.1.46. Осуществлять свою производственную деятельность в соответствии с действующим 

природоохранным законодательством на территории Российской федерации и территории ХМАО-

Югры, действующими локальными нормативными актами Заказчика, технологическими 

стандартами и регламентами. 

6.1.47. Своевременно в установленные сроки устранять выявленные в рамках проведения 

производственного экологического контроля несоответствия и нарушения. 

6.1.48. Самостоятельно заключать договоры со сторонними организациями на размещение и 

утилизацию отходов, образующихся в процессе производственной и хозяйственно-бытовой 

деятельности Подрядчика. Вывоз и утилизацию отходов, получаемых при выполнении ГИС, 

осуществлять силами Подрядчика в места, согласованные Заказчиком. 

6.1.49.  Ежемесячно до 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять 

сведения об отработанных человеко-часах за месяц и накопительно за весь отработанный  период с 
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начала года (учету подлежат отработанные фактически человеко-часы всеми работниками 

подрядной организации, которые выполняли работы согласно заключенному договору). 

6.1.50. Устранять замечания Заказчика, возникающие в процессе выполнения Работ, в 

течение 3 (трех) дней после их предоставления Заказчиком в письменном виде. Подрядчик 

исправляет брак, вызванный некачественным выполнением части (вида) работ, за свой счет, без 

увеличения срока выполнения Работ. В противном случае, для устранения замечаний Заказчик 

вправе привлечь другого Подрядчика, а стоимость устранения брака будет соотноситься за счет 

Подрядчика, допустившего брак, и удерживаться из суммы окончательного расчета по 

настоящему Договору. 

6.1.51. Заключить на период выполнения Работ договор добровольного страхования от 

несчастных случаев работников со страховой суммой не менее 400 000 (четыреста тысяч) рублей, с 

включением в договор следующих рисков: 

- смерти в результате несчастного случая; 

- постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с 

установлением I, II, III групп инвалидности. 

Договоры страхования заключить со страховыми компаниями, надлежащим образом 

лицензированными, имеющими соответствующие рейтинги надежности и пользующиеся хорошей 

репутацией на российском страховом рынке. 

Подрядчик обязуется представлять Заказчику по требованию копию договора страхования 

или подробную информацию о таком страховании, а также доказательство того, что оно имеет 

силу, и обязан письменно уведомить Заказчика о каком-либо изменении в страховых полисах, 

которое является существенным для Подрядчика. 

 

6.2. Обязательства Подрядчика по выполнению ключевых показателей 

эффективности: 

6.2.1. Стороны договорились о том, что в процессе выполнения работ по Договору в 

соответствии с требованиями настоящего раздела будет применяться система ключевых 

показателей эффективности (КПЭ) по форме Приложения № 8 к настоящему Договору, которая 

будет использоваться для оценки эффективности работы Подрядчика. 

6.2.2. В течение срока действия настоящего Договора в каждый конкретный период 

времени (месяц, квартал, полугодие или год) Подрядчик обязан обеспечивать выполнение 

определенных КПЭ, невыполнение которых и/или не устранение в согласованные сроки 

недостатков, рассматривается, как неспособность Подрядчика выполнять Работы, и Заказчик 

будет вправе приостановить Работы или прекратить Работы. 

6.2.3. Оценка выполнения КПЭ будет рассчитываться как отклонение от предельного 

запланированного значения. 

6.2.4. Начиная с ДД.ММ.ГГ. (дата начала договора) в определенный календарный период 

времени Подрядчик обязан обеспечивать выполнение КПЭ (по форме Приложения № 8 к 

настоящему Договору). Выполнение показателей является существенным условием Договора, в 

случае нарушения которого Заказчик имеет право расторгнуть Договор в соответствии с 

условиями настоящего Договора. 

6.2.5. Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности Подрядчик обязан 

предоставлять ежемесячно (до 5 числа месяца следующего за «отчетным») Заказчику на 

согласование. 

6.2.6. Обеспечить конфиденциальность геологической, технологической, геофизической и 

отчетной информации, полученной от Заказчика в рамках настоящего Договора. 

 

6.3. Подрядчик вправе: 

6.3.1.  Привлекать для выполнения Работ Субподрядчиков только при условии получения 

предварительного письменного согласия Заказчика на привлечение конкретного Субподрядчика 
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для выполнения Работ. При этом Подрядчик обязуется до заключения договора с 

Субподрядчиком представить Заказчику копии учредительных документов, всех лицензий, 

свидетельств и других разрешительных документов Субподрядчика, необходимых для выполнения 

Работ. Подрядчик во всех случаях несет перед Заказчиком полную ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиком как за свои 

собственные действия. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии 

договоров, заключенных им с такими Субподрядчиками и, в случае наличия у Заказчика 

замечаний по тексту, обеспечить внесение в договор с Субподрядчиком соответствующих 

изменений. 

    В период производства Работ Подрядчик обязан предварительно письменно 

согласовывать с Заказчиком замену Субподрядчиков, а также изготовителей Материалов и 

Оборудования. 

 Подрядчик не имеет права передавать Субподрядчикам объем Работ по Договору 

стоимостью более 50% от Договорной стоимости. Передача Субподрядчикам объема Работ 

стоимостью более 50% от Договорной стоимости возможна в исключительных случаях и требует 

дополнительного согласования с Заказчиком. 

6.3.2. Запрашивать у Заказчика информацию, документацию, необходимую Подрядчику 

для выполнения Работ по настоящему Договору. 

6.3.3. В целях совершенствования выполнения и повышения качества выполняемых Работ 

опробовать новое оборудование, методики и технологии проведения промыслово-геофизических 

исследований скважин и других Работ только при наличии официального письменного одобрения 

со стороны Заказчика и при наличии всех разрешений и сертификатов от соответствующих 

организаций. 

6.3.4.  Отказаться от исполнения Договора (расторгнуть настоящий Договор в 

одностороннем порядке), письменно предупредив Заказчика не менее чем за 3 (три) месяца до 

даты расторжения Договора. 

 

6.4.   Заказчик обязан: 

6.4.1. По требованию Подрядчика предоставлять до 30 числа текущего месяца письменное 

подтверждение запланированных на следующий месяц объемов и видов Работ. 

6.4.2. Назначить своих ответственных представителей, имеющих право подписи 

документов, удостоверяющих выполнение объемов Работ Подрядчиком, и предоставить 

Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней после заключения Договора список назначенных 

лиц. 

6.4.3. Обеспечивать на Месте проведения ГИС присутствие своего ответственного 

представителя на все время выполнения Работ. 

6.4.4. Обеспечивать выполнение «Регламента взаимоотношений между ЗАКАЗЧИКОМ, 

ПОДРЯДЧИКОМ, выполняющим геофизические исследования (ГИС) и прострелочно-взрывные 

работы (ПВР) в скважинах и ПОДРЯДЧИКОМ, выполняющим текущий и капитальный ремонт 

(ТКРС)/освоение скважин при проведении ГИС и ПВР в ОАО «СН-МНГ» (Приложение № 1 к 

договору). 

6.4.5. При необходимости предоставлять Подрядчику имеющуюся у него техническую, 

геологическую и геофизическую информацию, необходимую для успешного выполнения Работ. 

6.4.6. Подписывать по окончании Работ на скважине Акт-наряд, составленный 

Подрядчиком по форме Приложения № 6 к Договору и предоставленный Заказчику, а в случае 

необходимости, и иные документы, предусмотренные «Регламентом взаимоотношений между 

ЗАКАЗЧИКОМ, ПОДРЯДЧИКОМ, выполняющим геофизические исследования (ГИС) и 

прострелочно-взрывные работы (ПВР) в скважинах и ПОДРЯДЧИКОМ, выполняющим текущий и 

капитальный ремонт (ТКРС)/освоение скважин при проведении ГИС и ПВР в ОАО «СН-МНГ» 

(Приложение № 1 к договору). 
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6.4.7. Предоставлять линию связи, при наличии технической возможности, для передачи 

информации в КИП Подрядчика или канал спутниковой связи за счет Подрядчика. 

6.4.8. Содействовать в обеспечении Подрядчика пропусками для проезда через 

контрольно-пропускные пункты к объектам Заказчика с предварительным предоставлением 

Заказчику со стороны Подрядчика необходимых данных по технике.  

6.4.9. Принять и оплатить выполненные Подрядчиком Работы в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 

6.4.10. Передать Подрядчику на период выполнения Работ скважины по Акту готовности 

скважины  к проведению ПВР (ГИС) или Акту (дополнение к основному) о готовности скважины к 

ПВР с наступлением темного времени суток (Приложение № 7 к «Регламенту взаимоотношений 

между ЗАКАЗЧИКОМ, ПОДРЯДЧИКОМ, выполняющим геофизические исследования (ГИС) и 

прострелочно-взрывные работы (ПВР) в скважинах и ПОДРЯДЧИКОМ, выполняющим текущий и 

капитальный ремонт (ТКРС)/освоение скважин при проведении ГИС и ПВР в ОАО «СН-МНГ»), 

подписываемым обеими Сторонами, и после окончания выполнения Работ принять скважины от 

Подрядчика по Акту-наряду, подписываемому обеими Сторонами. 

6.4.11. В течение 3 (трех) часов с момента получения от Подрядчика телефонограммы - 

дать указания о дальнейшем ходе проведения Работ на скважине. 

6.4.12. Выполнять в полном объеме свои обязательства, предусмотренные условиями 

настоящего Договора. 

 

6.5. Заказчик вправе: 

6.5.1. Запретить доступ на территорию Заказчика иностранным гражданам и лицам без 

гражданства, привлеченным Подрядчиком (если Заказчиком будет выявлено, что использование 

Подрядчиком труда указанных лиц нарушает миграционное законодательство), а также 

физическим лицам, привлеченным Подрядчиком для выполнения Работ на основании гражданско-

правовых договоров. При этом указанный запрет не освобождает Подрядчика от исполнения 

своих обязательств по настоящему Договору и не продлевает сроки исполнения принятых им 

обязательств. 

6.5.2. Давать Подрядчику письменные указания удалить/заменить любой персонал 

Подрядчика, участвующий в выполнении Работ, который: 

 проявил некомпетентность или небрежность при исполнении своих обязанностей; 

или 

 участвует в деятельности, противоречащей или наносящей вред интересам 

Заказчика;  

 не соблюдает соответствующие правила техники безопасности, предусмотренные 

действующим законодательством РФ, локальными нормативными актами Заказчика и/или 

изложенные в разделе 9 настоящего Договора. 

Заказчик указывает причину удаления в письменном указании, и Подрядчик немедленно 

отстраняет любого такого работника от выполнения Работ и удаляет его из перечня  персонала 

Подрядчика. 

Подрядчик за свой счет заменяет удаленного работника в течение 3 (трех) календарных 

дней или позднее по согласованию с Заказчиком. Замещающий работник должен обладать 

квалификацией не ниже заменяемого и быть способным эффективно выполнять свои обязанности. 

6.5.3. Требовать от Подрядчика предоставления информации, сведений, данных, отчетов, 

в том числе не установленных настоящим Договором, но связанных с исполнением требований 

Договора. 

6.5.4. Требовать от Подрядчика доработки предоставленной им информации, сведений, 

данных, отчетов, если таковые составлены с нарушением требований Заказчика к оформлению 

(содержанию). 
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6.5.5. Отдавать распоряжения, относящиеся к исполнению настоящего Договора и 

требовать от Подрядчика их исполнения. 

6.5.6. Отказаться от исполнения Договора (расторгнуть настоящий Договор в 

одностороннем порядке), письменно предупредив Подрядчика не менее чем за 30 (тридцать) 

календарных дней до даты расторжения Договора. 

При расторжении Заказчиком Договора (отказа Заказчика от исполнения договора) в 

случаях, предусмотренных законом, либо настоящим Договором, Заказчик возмещает 

Подрядчику стоимость фактически исполненных обязательств Подрядчика на основании 

подтверждающих документов. При этом стоимость исполненных на дату расторжения Договора 

обязательств определяется совместно представителями Сторон. 

6.5.7. Требовать от Подрядчика устранения замечаний и недостатков выявленных 

Заказчиком, которые могут носить как общий характер, так и касаться конкретных вопросов, 

относящихся к Работам. 

6.5.8. Устанавливать сроки устранения Подрядчиком недостатков. 

6.5.9. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке без возмещения Подрядчику 

убытков в случаях: если Подрядчик не приступил к выполнению Работ в течение 5 (пяти) дней с 

даты начала согласованного Сторонами срока выполнения Работ не по вине Заказчика, 

неоднократного или длящегося более 1 (одного) месяца нарушения Подрядчиком обязательств по 

Договору, письменно предупредив Подрядчика не менее, чем за 2 (два) календарных дня до даты 

расторжения Договора. 

6.5.10.  Без объяснения причин отказать Подрядчику в привлечении последним 

Субподрядчиков для целей настоящего Договора. 

6.5.11. Требовать от Подрядчика представления сертификатов, лицензий, разрешений и 

прочих документов, удостоверяющих готовность Подрядчика выполнять Работы. 

6.5.12. В любое время полностью или частично приостановить выполнение Работ в 

соответствии с условиями раздела 10 настоящего Договора путем уведомления Подрядчика, 

указав дату с которой Работы должны быть приостановлены, а также в любое время возобновить 

выполнение Подрядчиком Работ, уведомив об этом Подрядчика. Работы должны быть 

приостановлены со дня, следующего за днем получения уведомления, либо с иной даты, указанной 

в уведомлении. В случае, если Подрядчик в нарушении полученного уведомления продолжит 

выполнение Работ, то данные Работы Заказчиком не оплачиваются. Выполнение Работ 

возобновляется после получения Подрядчиком от Заказчика уведомления о необходимости 

возобновления Работ. В период приостановления Работ оплата за сметное содержание на 

автономных месторождениях не производится. Приостановление Работ простоем не является. 

6.5.13. Заключать с любой Сервисной компанией договоры на выполнение работ или 

оказание услуг одновременно с Работами, выполняемыми по настоящему Договору на скважинах 

Заказчика.  

Взаимоотношения между Заказчиком, Подрядчиком и Сервисной компанией 

регулируются регламентом взаимоотношений, который согласовывается Заказчиком, 

Подрядчиком и Сервисной компанией. 

6.5.14. В любое время проверять и контролировать ход и качество Работ, выполняемых 

Подрядчиком, сроки выполнения Работ, качество Материалов и Оборудования, объем 

выполнения Работ, соблюдение персоналом Подрядчика, привлеченным для выполнения Работ, 

требований охраны труда и техники безопасности, локальных нормативных актов Заказчика 

(Приложение № 5 к Договору); квалификацию персонала Подрядчика, выполняющего Работы, 

правильность использования Материалов и/или Оборудования Заказчика и выполнение 

Подрядчиком иных требований настоящего Договора. В случае обнаружения Заказчиком 

недостатков, Стороны оформляют соответствующий акт. В случае отказа Подрядчика от 

подписания акта, он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке с отметкой об отказе 

Подрядчика от подписания акта. 
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6.5.15.  Один раз в полгода Заказчик проводит оценку производственной эффективности 

Подрядчика по форме Приложения № 8 «Расчет коэффициентов производственной эффективности 

(КПЭ) по ГИС». 

6.5.16. При этом не обнаружение в процессе проверки отступлений от условий Договора или 

иных недостатков не освобождает Подрядчика от каких-либо обязательств по Договору и не 

лишает Заказчика права в дальнейшем предъявить требования в отношении нарушения сроков, 

объемов, качества выполненных Работ и иных нарушений условий Договора. В случае 

обнаружения Заказчиком отступлений от условий настоящего Договора, которые могут ухудшить 

качество Работ или стать причиной иных недостатков, Заказчик обязан заявить о выявленных 

недостатках Подрядчику не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента выявления. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

7.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ, 

настоящим Договором и Приложением № 9 к настоящему Договору. 

7.2. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при выполнении 

Работ нарушения действующего законодательства РФ, включая оплату штрафов, пеней, 

установленных действующим законодательством РФ. 

7.3. В случае предъявления Заказчику требований об уплате штрафов, пеней или сумм 

возмещения вреда за нарушения, допущенные Подрядчиком при выполнении Работ по настоящему 

Договору, Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные им в связи с этим убытки и 

расходы в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования. 

7.4. Сторона Договора, имущественные интересы которой нарушены в результате 

неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору другой Стороной, 

вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой Стороной убытков. 

7.5. Убытки, понесенные Стороной в пределах исполнения настоящего Договора, подлежат 

возмещению за счет виновной Стороны в установленном законодательством РФ и настоящим 

Договором порядке. 

7.6. Убытки, не связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, ни прямо, 

ни косвенно возмещению Сторонами не подлежат. 

7.7. Подрядчик гарантирует качественное и добросовестное выполнение Работ в 

соответствии с принятыми правилами и практикой выполнения Работ. Подрядчик в рамках 

настоящего Договора несет полную ответственность за нарушение требований действующего 

законодательства РФ по охране недр, окружающей среды и природных ресурсов. В случае 

нарушения им  упомянутых норм, Подрядчик за свой счет оплачивает все штрафные санкции, 

примененные к Заказчику, и возмещает ему все причиненные убытки. 

7.8. Простои и непроизводительное время Заказчика и/или привлеченных подрядчиков, 

произошедшие по вине Подрядчика, возмещаются последним в размере фактически понесенных 

затрат Заказчика. Все факты простоев и непроизводительного времени оформляются 

трехсторонними актами.  

7.9. Стороны не имеют права отказаться от подписания акта. При наличии особого мнения 

(несогласия) оно излагается в акте и подписывается. 

7.10. При авариях и осложнениях, произошедших в процессе производства Работ, 

виновная Сторона определяется совместной комиссией по расследованию аварий, создаваемой в 

течение 3-х (трех) дней по инициативе любой из Сторон. 

7.11. Стороны договорились, что определение виновной стороны в произошедшей аварии, 

инциденте или осложнении расследуется комиссией с участием уполномоченных представителей 

заинтересованных Сторон. Акт расследования аварии должен быть оформлен в течение 3-х (трех) 

дней с момента ликвидации аварии, инцидента или осложнения либо принятия решения о 
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прекращении аварийных работ. В Акте расследования указывается виновная Сторона (Стороны) и 

сумма компенсации понесенных убытков потерпевшей Стороне (Сторонам). В случае возникших 

разногласий по определению виновной Стороны, обе Стороны оставляют за собой право 

проведения независимой экспертизы для разрешения спорных вопросов.  

7.12. В случае аварии, осложнений и браков в Работе по собственной вине, Подрядчик 

обязан исправлять недостатки своими силами за свой счет в сроки, согласованные Сторонами. 

7.13. Подрядчик не несет ответственность за нарушение сроков выполнения Работ по 

Договору, вызванных нарушением Заказчиком «Регламента взаимоотношений между 

ЗАКАЗЧИКОМ, ПОДРЯДЧИКОМ, выполняющим геофизические исследования (ГИС) и 

прострелочно-взрывные работы (ПВР) в скважинах и ПОДРЯДЧИКОМ, выполняющим текущий и 

капитальный ремонт (ТКРС)/освоение скважин при проведении ГИС и ПВР в ОАО «СН-МНГ» 

(Приложение № 1) и «Положения по одновременному производству буровых работ, освоению, 

ремонту и эксплуатации скважин на кустовой площадке ОАО «СН-МНГ», передаваемом в 

соответствии с Приложением № 5. 

7.14. В случае утраты/повреждения скважины, переданной Подрядчику Заказчиком в 

соответствии с условиями настоящего Договора, Подрядчик возмещает Заказчику рыночную 

стоимость скважины/восстанавливает ее за свой счет. 

7.15. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения 

обязательств по настоящему Договору или устранения нарушений. 

7.16. Установление факта нахождения работников Подрядчика имеющих незаполненные 

путевые листы, осуществляется по выбору Заказчика одним из следующих способов: 

- актом, составленным работниками Заказчика и Подрядчика (Субподрядчика). В случае 

отказа работника Подрядчика (Субподрядчика) от подписания акта, подтверждающего факт 

нарушения, данный акт подписывается работником Заказчика в одностороннем порядке с 

отметкой об отказе Подрядчика  (Субподрядчика) от его подписания; 

- актом, составленным работником организации оказывающей Заказчику охранные услуги 

на основании договора. 

Заказчик имеет право в любое время проверять выполнение Подрядчиком условий 

договора. В случае обнаружения и установления факта нахождения на месторождениях Заказчика 

(лицензионном участке, производственной территории, производственной площадке, контрольно-

пропускном пункте и пр.), в том числе месторождениях, обслуживаемых Заказчиком  в рамках 

договоров об оказании операторских услуг, работников Подрядчика (Субподрядчика), имеющих 

незаполненные путевые листы и/или заполненные с нарушением требований предъявляемых к 

типовой форме, а также путевые листы, имеющие исправления по тексту, Подрядчик обязан по 

требованию Заказчика незамедлительно отстранить от Работы данных работников. 

7.17. В случае установления факта употребления работником Подрядчика 

(Субподрядчика) алкогольной продукции, наркотических, психотропных, иных одурманивающих 

веществ, нахождения работника Подрядчика (Субподрядчика) на территории, месторождениях 

Заказчика (лицензионном участке, производственной территории, производственной площадке, 

контрольно-пропускном пункте и пр.), в том числе месторождениях, обслуживаемых Заказчиком в 

рамках договоров об оказании операторских услуг, в состоянии алкогольного, наркотического, 

токсического опьянения,  Подрядчик (Субподрядчик) обязан уплатить штраф в размере 150 000 

(Сто пятьдесят тысяч) рублей за каждый такой случай, в течение 30 (тридцати) дней, с момента 

предъявления требования.  

 Установление факта употребления работником Подрядчика (Субподрядчика)  алкогольной 

продукции, наркотических, психотропных, иных одурманивающих веществ, нахождения 

работника Подрядчика (Субподрядчика)  в состоянии алкогольного, наркотического, токсического 

опьянения, осуществляется по выбору Заказчика, одним из следующих способов: 

-  медицинским осмотром или освидетельствованием; 
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- составлением и подписанием двухстороннего акта. В случае отказа работника Подрядчика  

(Субподрядчика) от подписания акта, подтверждающего факт нарушения, данный акт 

подписывается работником Заказчика в одностороннем порядке с отметкой об отказе Подрядчика 

(Субподрядчика) от его подписания; 

- составлением и подписанием акта работником организации оказывающей Заказчику 

охранные услуги на основании договора, с использованием при необходимости технических 

средств индикации (АКПЭ—1МО3, и др.). Акт составляется при наличии следующих критериев: 1) 

запах алкоголя изо рта; 2) неустойчивость позы; 3) нарушение речи; 4) выраженное дрожание 

пальцев рук; 5) резкое изменение окраски кожных покровов лица; 6) поведение, не 

соответствующее обстановке; 7) наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе, определяемое 

техническими средствами индикации.  

При обнаружении и установлении факта употребления алкогольной продукции, 

наркотических, психотропных, иных одурманивающих веществ, нахождения работника 

Подрядчика (Субподрядчика) на территории, месторождениях Заказчика (лицензионном участке, 

производственной территории, производственной площадке, контрольно-пропускном пункте и 

пр.), в том числе месторождениях, обслуживаемых Заказчиком в рамках договоров об оказании 

операторских услуг, в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, 

Подрядчик (Субподрядчик) обязан по требованию Заказчика незамедлительно отстранить от 

работы данного работника. 

7.18. В случае завоза/проноса (попытки завоза/проноса) работниками Подрядчика 

(Субподрядчика) на месторождения Заказчика (лицензионный участок, производственную 

территорию, производственную площадку, контрольно-пропускной пункт и пр.), в том числе 

месторождения, обслуживаемые Заказчиком  в рамках договоров об оказании операторских услуг, 

алкогольной продукции (в том числе пива), наркотических, психотропных веществ, Заказчик имеет 

право  предъявить Подрядчику  штраф  в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей, за каждый 

такой случай, а Подрядчик обязуется оплатить его в течение 30 (Тридцати) дней с момента 

предъявления требования.  

Установление факта завоза/проноса (попытки завоза/проноса) работниками Подрядчика 

(Субподрядчика) алкогольной продукции (в том числе пива), наркотических, психотропных 

веществ осуществляется по выбору Заказчика одним из следующих способов: 

- актом, составленным работниками Заказчика и Подрядчика (Субподрядчика). В случае 

отказа работника Подрядчика (Субподрядчика) от подписания акта, подтверждающего факт 

нарушения, данный акт подписывается работником Заказчика в одностороннем порядке с отметкой 

об отказе Подрядчика (Субподрядчика) от его подписания; 

- актом о нарушении, составленным работником организации, оказывающей Заказчику 

охранные услуги на основании договора. 

7.19. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком Работ, 

Заказчик имеет право применить любую или несколько из следующих мер: 

 Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в 

установленный Заказчиком разумный срок: 

– на основании письменного требования Заказчика Подрядчик в разумный срок, 

установленный Заказчиком, должен представить Заказчику план мероприятий по устранению 

недостатков; 

– Заказчик должен в течение 5 (пяти)  дней с момента получения плана мероприятий 

сообщить Подрядчику о его  одобрении или дать рекомендации по внесению в него изменений; 

– Подрядчик должен за свой счет  в указанный в плане мероприятий срок исправить 

недостатки. 

 Поручить выполнение Работ третьим лицам либо выполнить их своими силами и 

потребовать от Подрядчика возмещения своих расходов на устранение недостатков и других 
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убытков в случае невыполнения Подрядчиком обязательства по безвозмездному устранению 

недостатков: 

 Соразмерно уменьшить стоимость выполненных Работ; 

 Уменьшить объемы Работ по оформленной Сторонами Заявке; 

 Потребовать уплаты неустойки, определенной Договором; 

 Приостановить выполнение Работ вплоть до устранения недостатков. 

 Досрочно расторгнуть Договор, оплатив Подрядчику принятые Заказчиком 

качественно выполненные Работы на дату расторжения Договора. 

При этом под невыполнением или ненадлежащим выполнением Работ Подрядчиком 

Стороны понимают следующие факты/действия/бездействия Подрядчика: 

– не приступление к выполнению Работ в сроки, установленные Договором; 

– выполнение Работ с нарушением сроков, установленных Договором; 

– выполнение Работ с недостатками, 

за исключением случаев, когда указанное произошло в результате действий/бездействий  

(вины) Заказчика и/или Сервисной компании. 

7.20. Подрядчик несет ответственность за действия/бездействия своего персонала и 

Субподрядчиков, а также за действия/бездействия любых третьих лиц, привлеченных 

Подрядчиком без согласия Заказчика, повлекшие нарушения/не исполнения условий настоящего 

Договора, требований действующего законодательства РФ, как за свои собственные, включая 

оплату штрафов, предусмотренных настоящим Договором. 

7.21. Заказчик не несет никакой ответственности за сохранность имущества Подрядчика. 

7.22. Подрядчик не освобождается от ответственности за несвоевременное или 

некачественное выполнение Работ в случае поломки, порчи, утери своего имущества. 

7.23. За нарушение Подрядчиком условий п. 6.1.51. настоящего Договора, Заказчик 

вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, с предварительным 

уведомлением Подрядчика не менее чем за 15 дней до даты расторжения Договора. 

7.24. В случае невыполнения Подрядчиком по зависящим от него причинам, 

квартального объема Работ, Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем 

порядке с предварительным уведомлением Подрядчика не менее чем за 15 дней до даты 

расторжения Договора. 

7.25. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за все нарушения, 

допущенные при производстве Работ, включая оплату штрафов, предъявленных Главным 

управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Ханты-

мансийскому автономному округу либо другими контролирующими и инспектирующими 

государственными органами РФ. 

7.26. В случае ликвидации скважины из-за осложнений и/или аварий, допущенных по вине 

Подрядчика, последний обязан: 

- произвести оформление документов и ликвидацию скважин за счет собственных средств; 

- возместить причиненный ущерб в размере рыночной стоимости скважины. 

7.27. Подрядчик несёт ответственность за сохранность предоставленных Заказчиком 

Материалов и Оборудования. При порче или утрате Материалов и Оборудования Заказчика, 

Подрядчик возмещает убытки Заказчику или с согласия последнего восстанавливает их за свой 

счет. 

7.28. Подрядчик несет ответственность за соблюдение природоохранного 

законодательства как при осуществлении своей производственной деятельности, так и при 

осуществлении производственной деятельности Субподрядной организацией. 

7.29. В случае выставлений штрафных санкций Заказчику за нарушения 

природоохранного законодательства, допущенные Подрядчиком, штрафы выставляются 

Подрядчику. 
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7.30. В случае несоблюдения Подрядчиком и третьими лицами, привлеченными 

Подрядчиком, требований настоящего Договора (либо выявления представителями Заказчика 

повторных нарушений в области промышленной, пожарной, экологической безопасности, охраны 

труда или промышленной санитарии при производстве работ Подрядчиком), этот факт является 

существенным нарушением условий Договора и дает Заказчику право требовать уплаты 

штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Договора, а также расторгнуть 

настоящий Договор в одностороннем порядке без обязательств Заказчика по возмещению 

убытков Подрядчика, связанных с таким расторжением. 

7.31. Обязанность уплаты штрафов, предусмотренных настоящим Договором 

(Приложение № 9 к Договору), не зависит от времени обнаружения недостатков. Требование об 

уплате штрафов в связи с недостатками, допущенными Подрядчиком, нарушениями Договора, 

выявленными в период действия Договора, могут быть предъявлены по истечении срока действия 

Договора. 

7.32. Установленные настоящим Договором меры ответственности за нарушение 

договорных обязательств подлежат применению только на основании предъявленного одной 

Стороной другой Стороне письменного требования (претензии). 

Размеры штрафных санкций (неустойка, пени, штрафы и т.п.), предъявленные одной 

Стороной другой Стороне за нарушение условий настоящего Договора, считаются признанными 

(полностью или в соответствующей части) с момента полного или частичного признания 

требования (претензии).  

Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств или от 

устранения нарушений по  настоящему Договору. 

В случае отказа от признания заявленного требования (претензии) или оставления его (её) 

без ответа, суммы предъявленных по требованию (претензии) санкций подлежат взысканию в 

судебном порядке. 

 

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 

8.1. В случае ожидания прибытия производственной партии Подрядчика на Место 

проведения Работ с опозданием более 3-х (трех) часов от подтвержденного времени начала Работ, 

указанного в Заявке на производство Работ, Подрядчик возмещает дополнительные затраты 

Заказчика по стоимости бригада-часа КРС (ТРС), начиная с 1-го (первого) часа ожидания 

производственной партии Подрядчика, с обязательным составлением 3-х (трех) стороннего акта с 

подписью ответственных представителей Сторон (на простой/дежурство), включая подпись 

ответственного представителя подрядной организации, выполняющей работы по освоению/ТКРС, 

с указанием причины опоздания. Отказ от подписи без письменной мотивировки причины не 

допускается. 

8.2. Допускается ожидание готовности скважины перфораторными партиями (отрядами) 

не более 3-х (трех) часов от подтвержденного времени начала Работ, указанного в Заявке 

Заказчика на производство Работ. Если ожидание готовности скважины занимает более 3-х (трех) 

часов, составляется трехсторонний акт, который подписывается начальником партии Подрядчика 

и ответственными представителями Заказчика. Отказ от подписи без письменной мотивировки 

причины не допускается.  

8.2.1. При выставлении к оплате затрат, связанных с технологическими дежурствами, 

простоями, холостыми проездами партий/перфоотрядов, Подрядчик обязан предоставить копию 

заявки на производство геофизических исследований в скважинах (Приложение № 5 к «Регламенту 

взаимоотношений между ЗАКАЗЧИКОМ, ПОДРЯДЧИКОМ, выполняющим геофизические 

исследования (ГИС) и прострелочно-взрывные работы (ПВР) в скважинах и ПОДРЯДЧИКОМ, 

выполняющим текущий и капитальный ремонт (ТКРС)/освоение скважин при проведении ГИС и 

ПВР в ОАО «СН-МНГ» (Приложение №1 к Договору) и копии Актов готовности скважины  к 
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проведению ПВР (ГИС) (Приложение № 7 к «Регламенту взаимоотношений между 

ЗАКАЗЧИКОМ, ПОДРЯДЧИКОМ, выполняющим геофизические исследования (ГИС) и 

прострелочно-взрывные работы (ПВР) в скважинах и ПОДРЯДЧИКОМ, выполняющим текущий и 

капитальный ремонт (ТКРС)/освоение скважин при проведении ГИС и ПВР в ОАО «СН-МНГ»). 

8.3. Если в процессе Работ выявляется невозможность или нецелесообразность 

дальнейшего проведения Работ, каждая из Сторон вправе внести предложения об их приостановке. 

После уведомления о приостановке Работ Заказчик и Подрядчик обязаны в десятидневный срок 

принять совместное решение о дальнейшем продолжении или прекращении Работ по данной 

Заявке на производство геофизических исследований в скважинах и/или Заявке на производство 

прострелочно-взрывных работ. В этом случае Заказчик обязан оплатить Подрядчику выполненный 

объем Работ. Если в процессе Работ после выявления невозможности полного и качественного их 

выполнения, Работы Подрядчиком были продолжены без согласования с Заказчиком и 

соответственно без составления двухстороннего акта, Заказчик вправе не оплачивать выполненные 

Подрядчиком без согласования с Заказчиком Работы, а также вправе предъявить Подрядчику 

штраф в соответствии с разделом 8 настоящего Договора. 

8.4. Намерение Подрядчика опробовать новую аппаратуру, оборудование, методики и 

технологии проведения ГИС в скважинах и других работ, должно быть официально одобрено 

Заказчиком в письменной форме.  

8.5. В каждом случае отказа Подрядчика (Субподрядчика) от подписания указанных в 

настоящем разделе актов, такие акты подписываются ответственным представителем Заказчика в 

одностороннем порядке (а при необходимости также ответственным представителем сервисной 

компании или подрядной организации, выполняющей работы по КРС (ТРС)) с отметкой об отказе 

Подрядчика (Субподрядчика) от их подписания. 

8.6. Стороны обязаны информировать друг друга обо всех событиях. 

 

9. УСЛОВИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ, ПОЖАРНОЙ И 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

9.1. Подрядчик обязан соблюдать нормы действующего законодательства, включая 

законодательство о недрах, об охране окружающей среды, о промышленной и пожарной 

безопасности, о природных и минеральных ресурсах, иные законы и нормативные акты, 

действующие на территории выполнения работ. 

9.2. Подрядчик обязан обеспечивать выполнение необходимых мероприятий в области  

промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, 

рационального использования природных ресурсов. 

9.3. Подрядчик обязан соблюдать требования к оборудованию, устройству, инструменту и 

приспособлениям, используемым в ходе выполнения работ, и его эксплуатации, установленные 

действующими законодательными и нормативными актами РФ, локальными нормативными 

актами Заказчика. 

9.4. Подрядчик обязан организовать работу по безопасности дорожного движения на объекте 

выполнения работ, в соответствии с требованиями законодательных и нормативных правовых 

актов, локальных нормативных актов Заказчика. Подрядчик обязуется также осуществлять 

контроль за соблюдением водителями и машинистами самоходной (или специальной) техники 

Подрядчика и третьих лиц, привлеченных Подрядчиком, Правил дорожного движения, правил, 

регламентирующих требования к безопасному производству работ этой техникой. В случае 

совершения дорожно-транспортного происшествия с участием работников Заказчика или, при 

котором пострадали работники Заказчика, незамедлительно извещать Заказчика в письменной 

форме. 

9.5. Подрядчик обязан незамедлительно информировать Заказчика обо всех технических 

инцидентах, авариях, несчастных случаях, пожарах, произошедших при выполнении работ по 
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настоящему Договору Подрядчиком; организовывать их расследование в соответствии с 

требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями 

Заказчика. Расследование причин аварий, инцидентов, несчастных случаев и пожаров 

осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и внутренними 

нормативными актами Заказчика, комиссией  с обязательным участием представителей 

Заказчика, Подрядчика и при необходимости – привлекаемых Подрядчиком третьих лиц, а 

также представителей уполномоченных государственных органов в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством РФ. Отказ от участия в комиссии не допускается. 

9.6. Подрядчик обязуется направлять Заказчику по форме, согласованной Сторонами, 

отчеты о реализации мероприятий по устранению несоответствий требованиям Заказчика и мер 

по снижению промышленных рисков при выполнении работ Подрядчиком на объектах 

Заказчика. 

9.7. В случае несоблюдения Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми 

Подрядчиком, требований настоящего Договора (либо выявления представителями Заказчика 

повторных нарушений в области промышленной, пожарной, экологической безопасности, охраны 

труда или промышленной санитарии при производстве работ Подрядчиком), этот факт является 

существенным нарушением условий настоящего Договора и дает Заказчику право требовать 

уплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Договора, а также отказаться 

от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке без обязательств Заказчика по 

возмещению убытков Подрядчика, связанных с таким расторжением. 

   9.8. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при выполнении 

работ нарушения природоохранного, градостроительного, водного, земельного, лесного 

законодательства, а также законодательства в области промышленной и пожарной безопасности, 

охраны труда, атмосферного воздуха и т.д., включая оплату штрафов, пеней, а также по 

возмещению причиненного в связи с этим вреда как Заказчику, так и третьим лицам. В случае, 

если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика, 

последний обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки. 

   9.9. При наличии вины Подрядчика за аварии, технические инциденты, пожары, несчастные 

случаи, произошедшие в процессе выполнения им работ по настоящему Договору, последний 

обязуется возместить Заказчику, а при необходимости и третьим лицам, причиненные убытки. 

   9.10. Заказчик не несет ответственности за профессиональные заболевания (отравления), 

производственные травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика или третьего лица, 

привлеченного Подрядчиком, не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими правил 

промышленной, пожарной, экологической безопасности, охраны труда или промышленной 

санитарии. 

   9.11. Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком 

и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, положений настоящего раздела Договора. 

Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом 

уполномоченными представителями Заказчика, Подрядчика и третьих лиц, привлекаемых 

Подрядчиком. В случае отказа Подрядчика или третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком, от 

подписания такого акта, он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке. При нарушении 

требований в области промышленной, пожарной, экологической безопасности, охраны труда или 

промышленной санитарии при производстве работ Подрядчиком согласно условиям настоящего 

Договора, Заказчик вправе предъявить Подрядчику штрафные санкции в соответствии с 

условиями настоящего Договора. 

  

10. ПРИОСТАНОВКА РАБОТ 

 

10.1. Заказчик имеет право, уведомив Подрядчика, приостановить Работы или любую их 

часть в объеме, указанном в уведомлении, по любой причине c предварительным уведомлением за 
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14 (четырнадцать) рабочих дней до даты приостановки Работ. В случае приостановки Работ по 

причине неисполнения или ненадлежащего выполнения Работ и/или несоответствия оборудования 

Подрядчика требованиям Договора указанный срок не применяется и Подрядчик обязан 

остановить выполнение Работ немедленно после получения уведомления. В любом случае при 

получении уведомления о приостановке работ Подрядчик приостанавливает Работы не ранее 

момента, когда скважина может быть оставлена в безопасном состоянии, позволяющем 

продолжить безаварийную работу. 

10.2. Если приостановка вызвана неисполнением обязательств со стороны Подрядчика, 

никакие оплаты не будут производиться Подрядчику за период приостановки Работ. 

10.3. Если приостановка не вызвана неисполнением обязательств со стороны 

Подрядчика, Заказчик по возможности сообщает Подрядчику ориентировочный срок 

приостановки и Подрядчику оплачивается время ожидания по ставке за ожидание готовности 

скважины за 1 час, указанной в Приложении № 2. Оплата ожидания не осуществляется, если 

Работы были приостановлены и Подрядчик по указанию Заказчика покинул Место выполнения 

Работ на время приостановки. 

10.4. Заказчик вправе, посредством направления нового уведомления, дать Подрядчику 

указание возобновить Работы в указанных объемах и в указанные Заказчиком разумные сроки, а в 

случае, если Подрядчик на время приостановки выполнения Работ находился вне Места 

выполнения Работ – в согласованные Сторонами сроки. 

10.5. В случае приостановки работ Заказчик и Подрядчик встречаются не реже, чем один 

раз в 5 (пять) дней с целью согласования взаимоприемлемых действий на время приостановки 

Работ. Приостановка Работ не может продолжаться более 30 (тридцати) дней подряд. В случае 

если обстоятельства, послужившие причиной приостановки Работ, не прекратились в течение 

вышеуказанного срока, Стороны могут либо продлить приостановление Работ по взаимному 

согласию, либо инициировать процедуру расторжения Договора. 

 

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 

 

11.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор) Стороны понимают 

находящиеся вне контроля Сторон явления, которые препятствуют выполнению ими своих 

обязательств по настоящему Договору, полностью или частично, а именно: природные явления, 

военные действия, забастовки и другие независящие от Сторон обстоятельства непреодолимой 

силы. 

11.2. Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее выполнение, 

невыполнение обязательств по настоящему Договору, если одна из Сторон направит другой 

Стороне письменное уведомление в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня, когда Стороне 

стало известно о том, что имели место форс-мажорные обстоятельства, при этом достаточным 

подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы 

является свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом. 

11.3. Если действие форс-мажорного обстоятельства длится более 1 (Одного) календарного 

месяца, каждая из Сторон имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора в 

одностороннем порядке, при условии письменного уведомления об этом другой Стороны не менее 

чем за 20 (Двадцать) календарных дней до дня расторжения настоящего Договора. 

 

12. СОХРАННОСТЬ СВЕДЕНИЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

 

12.1. Для целей настоящего Договора термин «Конфиденциальная информация» означает 

любую информацию по настоящему Договору, имеющую действительную или потенциальную 

ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого 
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распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую 

требованиям законодательства Российской Федерации.  

12.2 Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все 

необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон.  

12.3 Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят Разглашения 

Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного письменного 

согласия другой Стороны, кроме случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия 

Конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу 

требований действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений 

суда соответствующей юрисдикции, либо законных требований компетентных органов 

государственной власти и управления, при условии, что в случае любого такого раскрытия (а) 

Сторона предварительно уведомит другую Сторону о наступлении соответствующего события, с 

которым связана необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а также об условиях 

и сроках такого раскрытия; и (б) Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной 

информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений действующего 

законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу решений судов 

соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной 

власти и управления. 

12.4 Соответствующая Сторона настоящего договора несет ответственность за действия 

(бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной 

информации.  

12.5 Для целей настоящего Договора «Разглашение Конфиденциальной информации» 

означает несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в 

результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с 

Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается 

также бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в необеспечении надлежащего 

уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой 

информации со стороны каких-либо третьих лиц.  

12.6 Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть 

причинены Заказчику в результате разглашения Конфиденциальной информации или 

несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение условий 

настоящего Раздела, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной информации, 

предусмотренных в настоящем Разделе.  

12.7 Передача Конфиденциальной информации оформляется протоколом, который 

подписывается уполномоченными лицами Сторон.  

12.8 Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и 

факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер 

защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена. 

 

13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

13.1. В случае возникновения разногласий и споров между Сторонами по вопросам, 

предусмотренным настоящим Договором или в связи с ним, Стороны примут все меры к 

разрешению их путем переговоров между собой. 

13.2. В случае невозможности разрешения возникших разногласий и споров путем 

переговоров, они должны разрешаться в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югра с соблюдением досудебного порядка урегулирования споров путем предъявления 

претензий, срок рассмотрения которых 20 (двадцать) календарных дней с момента их получения. 

 

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
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14.1. Срок действия Договора устанавливается с «___»_______ 20__ года по 

«___»________ 20___ года, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения обязательств 

обеими Сторонами. Окончание срока действия Договора влечет прекращение обязательств по 

нему. 

14.2. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные или устные 

соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к предмету Договора, теряют 

силу, если они противоречат настоящему Договору. 

14.3.  Подписав настоящий Договор, Подрядчик подтверждает, что: 

– Подрядчик полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ 

и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения Работ; 

– Подрядчик изучил все материалы Договора и получил полную информацию по всем 

вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ;  

– Тот факт, что Подрядчиком не будут приняты в расчет какие-либо вопросы, которые могут 

повлиять на Работы, не освобождает Подрядчика от обязательств по настоящему Договору. 

– Подрядчик добросовестно исполнит требования настоящего Договора, понимая под 

принципами добросовестности ответственное отношение к принятым на себя обязанностям, 

которое распространяется на действия (поведение) Подрядчика, как участника оборота, и включает 

в себя обязательное, строгое соблюдение требований и норм действующего законодательства РФ, а 

также учет разумных интересов Сторон основанных на цели, с которой заключен настоящий 

Договор. 

14.4. Никакие другие услуги и работы Подрядчика не являются приоритетными в ущерб 

Работам, выполняемым по настоящему Договору. 

14.5. Стороны обязуются соблюдать требования Приложения № 10 «Антикоррупционная 

оговорка» к Договору. 

14.6. Уведомления или сообщения в связи с настоящим Договором осуществляются 

Сторонами в письменной форме в соответствии с реквизитами, указанными в настоящем Договоре. 

  Уведомления, документы, а также любое сообщение (далее – сообщение) по настоящему 

Договору считаются доставленными надлежащим образом с момента их получения адресатом. В 

зависимости от используемых Сторонами способов доставки датой и временем получения 

сообщения, направляемого одной Стороной другой Стороне, считается:  

– при использовании почтовой связи – дата, указанная в уведомлении о вручении почтового 

отправления;  

– при использовании доставки курьером – дата и время проставления Стороной - 

получателем отметки о получении сообщения. 

14.7. Любое уведомление, полученное в нерабочий день или после окончания рабочего 

дня в месте получения, считается полученным на следующий рабочий день в данном месте. 

14.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

Оба экземпляра полностью идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. 

14.9. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, действительны лишь при 

условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 

представителями Сторон. В случае изменения адреса, банковских и иных реквизитов одной 

Стороны, она обязана уведомить об этом другую Сторону путем направления уведомления, 

подписанного руководителем общества, с приложением карточки предприятия, удостоверенной 

руководителем, главным бухгалтером общества с проставлением фирменной печати. С момента 

получения, указанное уведомление будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора. В 

случае неисполнения указанного обязательства одной из Сторон, другая Сторона не несет 

ответственности за вызванные таким неисполнением последствия. 

14.10. В случае если в результате не уведомления одной Стороной другой Стороны об 

изменении своих юридических адресов, или неправильного указания Стороной-получателем 
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реквизитов для оплаты, платежи были произведены по неправильным реквизитам, Сторона-

плательщик считается надлежаще исполнившей обязанности по оплате. При этом если 

перечисленные денежные средства возвратятся на расчетный счет Стороны-плательщика, Сторона-

плательщик обязана перечислить полученные денежные средства Стороне-получателю. 

14.11. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются 

нормы законодательства РФ. При внесении изменений в законодательные акты, 

регламентирующие взаимоотношения Сторон, Стороны имеют право на изменение условий 

Договора по взаимному согласию путём заключения дополнительного соглашения. 

14.12. Настоящий Договор или Дополнительные соглашения к нему, могут быть переданы с 

использованием факсимильной связи. Риск искажения информации при передаче документов с 

использованием факсимильной связи несет передающая Сторона. Оригиналы документов должны 

быть переданы в течение 5 (пяти) дней с момента их подписания Сторонами. 

14.13. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и/или обязательства по 

настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия на это другой Стороны. 

14.14. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 

 

Приложение  № 1 – Регламент взаимоотношений между ЗАКАЗЧИКОМ, ПОДРЯДЧИКОМ, 

выполняющим геофизические исследования (ГИС) и прострелочно-взрывные работы (ПВР) в 

скважинах и ПОДРЯДЧИКОМ, выполняющим текущий и капитальный ремонт (ТКРС)/освоение 

скважин при проведении ГИС и ПВР в ОАО «СН-МНГ»; 

Приложение  №  2 – Расчет стоимости Работ; 

Приложение № 3 - Технические требования  к цифровому материалу геофизических 

исследований  скважин; 

Приложение №  4 -  Уведомление об использовании опциона в сторону увеличения/уменьшения 

(Форма); 

Приложение №  5 – Акт приема-передачи Локальных нормативных актов Заказчика; 

Приложение №  6 – Акт-наряд (ФОРМА); 

Приложение №  7 – Акт выполненных работ (ФОРМА); 

Приложение №  8 -  Расчет коэффициентов производственной эффективности (КПЭ) по ГИС; 

Приложение №  9 - Перечень нарушений и размер штрафных санкций; 

Приложение № 10 - Антикоррупционная оговорка; 

Приложение № 11 - ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОГО АУДИТА  по РАЗДЕЛУ № 3 "Геофизика" 

(ФОРМА). 

 

АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ЗАКАЗЧИК 

___________________________________ 

 

_____________________/ ______________ 

М.П. 

ПОДРЯДЧИК 

_________________________________ 

 

____________ / ____________________ 

М.П. 

  ____________________________________                           __________________________________ 
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