

8	Сроки выполнения работ	Начало работ - 16 мая 2016 г. Окончание работ - 28 октября 2016 г.
9	Нормативно-технические документы	<ul style="list-style-type: none"> - Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5 000, 1:2 000, 1:1 000 и 1:500». ГКИНП - 02 - 033 - 82; - Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5 000, 1:2 000, 1:1 000 и 1:500, Москва, Недра, 1989; - Инструкция о порядке контроля и приемки топографо-геодезических и картографических работах. ГКИНП (ГНТА)-17-004-99, Москва, 1999 г.; - Инструкция по маркшейдерским и топографо-геодезическим работам в нефтяной промышленности. Киев, 1987 г. (РД 39-0147139-101-87); - Инструкция по составлению проектно-сметной документации ГКИНП (ГНТА)-16-2000. Москва. ЦНИИГАиК, 2000 г.; - Инструкция по составлению технических отчетов о геодезических, астрономических, гравиметрических и топографических работах. Москва, 1971 г.; - Концепция перехода топографо-геодезического производства на автономные методы спутниковых координатных определений. Москва, 1995г.; - Инструкция по охране геодезических знаков. Москва, 1984.; - Правила закладки центров и реперов на пунктах геодезической и нивелирной сетей СССР. ГКИНП-07-016-91, Москва, 1991.; - Временная инструкция по обследованию и восстановлению пунктов и знаков Государственной геодезической и нивелирной сетей СССР. Москва, РИО ВТС, 1970.; - Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах (ПТБ-88), Москва, 1988 г.

Главный маркшейдер

А.А.Новичков