
№ 

п/п
Конструкция скважины

Наименование комплектующих для оснастки 

хвостовиков 
Ед. изм. Кол-во, шт

Цена, руб (без 

НДС) 

Инструмент посадочный 114/168 шт.

Ниппель уплотняющий 114/168 шт.

Пакер верхний 114/168 шт.

Подвеска гидравлическая 114/168 шт.

Переводник 114*102 шт.

Муфта цементировочная 102/146 шт.

Пакер заколонный 102/146 шт.

Переводник манжетный 102/146 шт.

Клапан обратный 102/146 шт.

Пробка прочистная 102/146 шт.

Пробка продавочная 102/146 (для СБТ 89мм, 73мм) шт.

Башмак хвостовика 102/146 шт.

Центратор для обсадной трубы 102 мм шт.

Услуга по инженерному сопровождению услуга

Итого за скважино-операцию:

Инструмент посадочный 114/168 шт.

Ниппель уплотняющий 114/168 шт.

Пакер верхний 114/168 шт.

Подвеска гидравлическая 114/168 шт.

Переводник 114*102 шт.

Муфта цементировочная 102/146 шт.

Пакер заколонный 102/146 шт.

Переводник манжетный 102/146 шт.

Клапан обратный 102/146 шт.

Пробка прочистная 102/146 шт.

Пробка продавочная 102/146 (для СБТ 89мм, 73мм) шт.

Башмак хвостовика 102/146 шт.

Центратор для обсадной трубы 102 мм шт.

Герметезирующее устройство 114/168 (стингер) шт.

Услуга по инженерному сопровождению услуга

Итого за скважино-операцию:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

Горизонтальная скважина с МГРП (сервисное сопровождение 

при установке "стингер") из под Ø168 мм эксплуатационной 

колонны, со спуском 102 мм хвостовика

Расчет стоимости 1 скважино-операции  по инженерному и технологическому сопровождению

1

к договору № ___________________

от ______ ___________________ 20______г.

Горизонтальная скважина из под Ø168 мм эксплуатационной 

колонны, со спуском 102 мм хвостовика

2

оборудования для крепления скважин хвостовиками



Инструмент посадочный 114/168 шт.

Ниппель уплотняющий 114/168 шт.

Пакер верхний 114/168 шт.

Подвеска гидравлическая 114/168 шт.

Переводник 114*102 шт.

Муфта цементировочная 102/146 шт.

Пакер заколонный 102/146 шт.

Переводник манжетный 102/146 шт.

Клапан обратный 102/146 шт.

Пробка прочистная 102/146 шт.

Пробка продавочная 102/146 (для СБТ 89мм, 73мм) шт.

Башмак хвостовика 102/146 шт.

Центратор для обсадной трубы 102 мм шт.

Разъединитель 102/146 шт.

Пакер заколонный 102/146-02 шт.

Муфта соединительная 102/146 шт.

Услуга по инженерному сопровождению услуга

Итого за скважино-операцию:

Инструмент посадочный 102/146 шт.

Ниппель уплотняющий 102/146 шт.

Пакер верхний 102/146 шт.

Подвеска гидравлическая 102/146 шт.

Муфта цементировочная 102/146 шт.

Пакер заколонный 102/146 шт.

Переводник манжетный 102/146 шт.

Клапан обратный 102/146 шт.

Пробка прочистная 102/146 шт.

Пробка продавочная 102/146 (для СБТ 89мм, 73мм) шт.

Башмак хвостовика 102/146 шт.

Центратор для обсадной трубы 102 мм шт.

Услуга по инженерному сопровождению услуга

Итого за скважино-операцию:

3
Горизонтальная скважина из под Ø168 мм эксплуатационной 

колонны, со спуском 102 мм хвостовика (двухсекционная)

2
Горизонтальная скважина из под Ø146 мм эксплуатационной 

колонны, со спуском 102 мм хвостовика 



Инструмент посадочный 102/146 шт.

Ниппель уплотняющий 102/146 шт.

Пакер верхний 102/146 шт.

Подвеска гидравлическая 102/146 шт.

Муфта цементировочная 102/146 шт.

Пакер заколонный 102/146 шт.

Переводник манжетный 102/146 шт.

Клапан обратный 102/146 шт.

Пробка прочистная 102/146 шт.

Пробка продавочная 102/146 (для СБТ 89мм, 73мм) шт.

Башмак хвостовика 102/146 шт.

Центратор для обсадной трубы 102 мм шт.

Герметезирующее устройство 102/146 (стингер) шт.

Услуга по инженерному сопровождению услуга

Итого за скважино-операцию:

Инструмент посадочный 102/146 шт.

Ниппель уплотняющий 102/146 шт.

Пакер верхний 102/146 шт.

Подвеска гидравлическая 102/146 шт.

Муфта цементировочная 102/146 шт.

Пакер заколонный 102/146 шт.

Переводник манжетный 102/146 шт.

Клапан обратный 102/146 шт.

Пробка прочистная 102/146 шт.

Пробка продавочная 102/146 (для СБТ 89мм, 73мм) шт.

Башмак хвостовика 102/146 шт.

Центратор для обсадной трубы 102 мм шт.

Разъединитель 102/146 шт.

Пакер заколонный 102/146-02 шт.

Муфта соединительная 102/146 шт.

Услуга по инженерному сопровождению услуга

Итого за скважино-операцию:

Инструмент посадочный 102/146 шт.

Ниппель уплотняющий 102/146 шт.

Пакер верхний 102/139 шт.

Подвеска гидравлическая 102/139 шт.

Муфта цементировочная 102/146 шт.

Пакер заколонный 102/146 шт.

Переводник манжетный 102/146 шт.

Клапан обратный 102/146 шт.

Пробка прочистная 102/146 шт.

Пробка продавочная 102/146 (для СБТ 89мм, 73мм) шт.

Башмак хвостовика 102/146 шт.

Центратор для обсадной трубы 102 мм шт.

Услуга по инженерному сопровождению услуга

Итого за скважино-операцию:

3
Горизонтальная скважина из под Ø140 мм эксплуатационной 

колонны, со спуском 102 мм хвостовика

Горизонтальная скважина из под Ø146 мм эксплуатационной 

колонны, со спуском 102 мм хвостовика (двухсекционная)

2

Горизонтальная скважина с МГРП  (сервисное сопровождение 

при установке "стингер") из под Ø146 мм эксплуатационной 

колонны, со спуском 102 мм хвостовика 

2



Инструмент посадочный 102/146 шт.

Ниппель уплотняющий 102/146 шт.

Пакер верхний 102/139 шт.

Подвеска гидравлическая 102/139 шт.

Муфта цементировочная 102/146 шт.

Пакер заколонный 102/146 шт.

Переводник манжетный 102/146 шт.

Клапан обратный 102/146 шт.

Пробка прочистная 102/146 шт.

Пробка продавочная 102/146 (для СБТ 89мм, 73мм) шт.

Башмак хвостовика 102/146 шт.

Герметезирующее устройство 102/146 (стингер) шт.

Центратор для обсадной трубы 102 мм шт.

Услуга по инженерному сопровождению услуга

Итого за скважино-операцию:

Инструмент посадочный 102/146 шт.

Ниппель уплотняющий 102/146 шт.

Пакер верхний 102/139 шт.

Подвеска гидравлическая 102/139 шт.

Муфта цементировочная 102/146 шт.

Пакер заколонный 102/146 шт.

Переводник манжетный 102/146 шт.

Клапан обратный 102/146 шт.

Пробка прочистная 102/146 шт.

Пробка продавочная 102/146 (для СБТ 89мм, 73мм) шт.

Башмак хвостовика 102/146 шт.

Центратор для обсадной трубы 102 мм шт.

Разъединитель 102/146 шт.

Пакер заколонный 102/146-02 шт.

Муфта соединительная 102/146 шт.

Услуга по инженерному сопровождению услуга

Итого за скважино-операцию:

Подрядчик: Заказчик:

Генеральный директор Генеральный директор 

________________

              

__________

3

Горизонтальная скважина с МГРП  (сервисное сопровождение 

при установке "стингер") из под Ø140 мм эксплуатационной 

колонны, со спуском 102 мм хвостовика

3
Горизонтальная скважина из под Ø140 мм эксплуатационной 

колонны, со спуском 102 мм хвостовика (двухсекционная)


