


Утверждаю:  
Председатель технической комиссии  
Начальник Д по ЗБС ОАО "СН-МНГ"

 Ю.В.Макеев  
" 11 " 2015г.

### КРИТЕРИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ОФЕРТ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ

для оценки и выбора подрядных организаций  
на выполнение работ по инженерному и технологическому сопровождению оборудования для крепления скважин хвостовиками при ЗБС  
№ 204 "Сервисное сопровождение при креплении скважин хвостовиками" (по направлению ДЗБС)  
ОАО "Славнефть-Мегоннефтегаз"

РАЗДЕЛ №2 "Сопутствующие услуги, связанные с бурением скважин и ЗБС"

Общие вопросы для претендентов						
Наименование подрядчика						
Адрес регионального представительства						
Ф.И.О. Контактного лица						
Тел. номер, e-mail контактного лица						
Дата заполнения формы						
№	Критерии	Единица измерения	Шкала		Данные претендента	Требуемые подтверждающие документы
			допуск	не допуск		
<b>А</b> Общая информация						
1	Наличие сертификатов ГОСТ, паспортов на все оборудование	Да/Нет	Да	Нет		Справка - подтверждение за подписью руководителя; Копии сертификатов, паспортов; Копии патентов;
2	Состояние производственного оборудования, машин, механизмов, используемых для выполнения данного вида работ 100% соответствие нормам и стандартам	Да/Нет	Да	Нет		
3	Наличие прав на патенты на всё предполагаемое к поставке оборудование	Да/Нет	Да	Нет		
4	Возможность выполнения работ по технологическому сопровождению одновременно более чем на 5 объектах по 1 поту	Да/Нет	Да	Нет		
5	Наличие положительных отзывов Заказчиков	Да/Нет	Информационно			Справка-подтверждение за подписью руководителя предприятия с приложением копий отзывов от Заказчиков
6	Имеются ли документально подтвержденные факты неудовлетворительного качества выполнения аналогичных работ для нужд ОАО "Славнефть-Мегоннефтегаз" за последние 3 года?	Нет/Работы для ОАО "СН-МНГ" ранее не выполнялись/Да	Нет/Работы ранее не выполнялись	Да		Справка за подписью руководителя предприятия
<b>Б</b> Опыт в районе проведения работ						
1	Опыт работы на территории России	лет	5 и более	менее 5		Справка - подтверждение за подписью руководителя
2	Опыт работы по производству оборудования для данного вида работ	лет	5 и более	менее 5		Справка - подтверждение за подписью руководителя
3	Количество комплектов, произведенных в прошедшем году для данного вида работ	шт.	50 и более	<50		Справка - подтверждение за подписью руководителя
4	Опыт работы с данным типом оборудования на месторождениях Западной Сибири в регионе производства работ	лет	5 и более	менее 5		Справка - подтверждение за подписью руководителя
5	Количество комплектов оснастки для спуска хвостовиков при ЗБС использованных в прошедшем году	шт.	30 и более	<30		Справка - подтверждение за подписью руководителя
6	Количество операций выполненных на наклонно-направленных скважинах, в РФ за период с 1 января прошедшего года по 1 января текущего года с использованием данных типов оснасток	шт.	30 и более	<30		Справка - подтверждение за подписью руководителя
7	Количество операций выполненных на скважинах бурения с горизонтальным окончанием, в РФ за период с 1 января прошедшего года по 1 января текущего года с использованием данных типов оснасток	шт.	30 и более	<30		Справка - подтверждение за подписью руководителя
<b>В</b> Персонал: состав						
1	Наличие постоянного обученного производственного персонала, включая ИТР и рабочих, необходимых для выполнения данного вида работ.	% от численности	75% и более	менее 75%		Справка - подтверждение за подписью руководителя
2	Относительное число руководителей и специалистов, обученных и аттестованных в области промышленной безопасности и охраны труда из численности производственного персонала, необходимого для выполнения данного вида работ.	% от численности	75% и более	менее 75%		
3	Опыт работы персонала по данному виду работ, планируемые производить инженерное сопровождение поставляемой оснастки (для работ на опасных производственных объектах) не менее 3 специалистов	лет	5 и более	менее 5		
<b>Г</b> Логистика						
1	Месторасположение (удаленность) базы Подрядчика от места проведения работ.	км	менее 250	250 и более		Указать местоположение базы.
2	Согласие на транспортировку оборудования на объект выполнения работ и на вывоз неиспользованных материалов на базу	Да/Нет	Да	Нет		Справка - подтверждение, за подписью руководителя предприятия
<b>Д</b> Оснащенность, обеспеченность, техническая возможность						
1	Перечень всего предоставляемого оборудования изготавливается на собственном производстве	Да/Нет	Да	Нет		Справка - подтверждение за подписью руководителя
2	Наличие лицензионного программного обеспечения позволяющего рассчитать жесткость спускаемой компоновки хвостовика, а также достижение проектной глубины спуска.	Да/Нет	Да	Нет		

Е		Технологии			
1	Количество выполненных операций за прошедший год с активацией верхнего пакера подвески хвостовика механически и с возможностью её проведения после проведения встречного цементирования или производства ГИС АКЦ и опрессовки	шт.	10 и более	менее 10	
2	Количество операций выполненных за прошедший год с отведением транспортировочной колонны СБТ от хвостовика отворотом до производства цементирования	шт.	50 и более	менее 50	
3	Количество операций выполненных на наклонно-направленных скважинах ЗБС за прошедший год с цементировочным клапаном одностороннего действия, для хвостовиков диаметрами 102 и 114мм. (При не получении "СТОПа" воспрепятствует обратному перетоку цемента в скважину)	шт.	10 и более	менее 10	
4	Количество операций выполненных на горизонтальных скважинах при ЗБС за прошедший год с применением переливных клапанов в оснастке хвостовиков, позволяющих производить самозаполнение обсадной колонны буровым раствором при спуске	шт.	50 и более	менее 50	
5	Количество операций выполненных на горизонтальных скважинах ЗБС за прошедший год с цементировочным клапаном одностороннего действия, для хвостовиков диаметрами 102 и 114мм. (При не получении "СТОПа" воспрепятствует обратному перетоку цемента в скважину)	шт.	70 и более	менее 70	
6	Количество операций выполненных на горизонтальных скважинах при ЗБС за прошедший год с применением переливных клапанов в оснастке хвостовиков, позволяющих производить самозаполнение обсадной колонны буровым раствором при спуске	шт.	70 и более	менее 70	
7	Обеспечение подвесками подвешивания хвостовиков в эксплуатационных колоннах с Наружным диаметром 140, 146, 1, 168, 3, 178мм, и равнопроходного сечения с обсадной трубой.	Да/Нет	Да	Нет	
8	Возможность спускаемой оснастки при необходимости производить промежуточные промывки с производительностью не менее 12 л/с	Да/Нет	Да	Нет	
9	Устойчивость внутренних и наружных материалов всех узлов спускаемой в скважину технологической оснастки хвостовика к промежуточным промывкам, буровым раствором с высоким содержанием тв. фазы, с производительностью не менее 12 л/с суммарной продолжительностью не менее 24 часов.	Да/Нет	Да	Нет	
10	Коэффициент пакеровки всех типоразмеров заколонных пакеров предлагаемых оснасток не менее 1,3	Да/Нет	Да	Нет	
11	Обеспечение нижними заколонными пакерами для горизонтальных скважин равнопроходного диаметра с обсадной трубой после нормализации	Да/Нет	Да	Нет	Справка - подтверждение за подписью руководителя
12	Возможность поставки дополнительных комплектов технологической оснастки для хвостовиков (пакеры, центраторы, башмаки, обратные клапаны и прочее оборудование);	Да/Нет	Да	Нет	
13	Возможность составления отчета по завершении операции с оценкой работ, баланса времени, стадий работы, плановым и фактическим режимом закачки, анализ причин отказа, рекомендациями по недопущению инцидентов и аварий на следующей скважине, с анализом качества работы после получения диаграммы цементирования хвостовиков и высоты цемента	Да/Нет	Да	Нет	
14	Предоставление программы крепления на русском языке	Да/Нет	Да	Нет	
15	Возможность поставки всех типоразмеров центраторов (включая жесткие и полужесткие без сварных швов) для спуска хвостовиков в скважины ЗБС	Да/Нет	Да	Нет	
16	Возможность поставки всех типоразмеров манжетных патрубков для работы с оснастками хвостовиков в ЗБС	Да/Нет	Да	Нет	
17	Наличие оснастки для нецементируемого спуска и крепления фильтра 114мм (ОТТМ) и крепления в колонне 168мм	Да/Нет	Да	Нет	
18	монтаж центрирующих фонарей на теле трубы	Да/Нет	Да	Нет	
19	Количество отказов или отклонений в работе оборудования в прошедшем году не более 2	Да/Нет	Да	Нет	
20	Наличие оборудования для двухсекционного спуска хвостовиков с герметичным соединением на скважинах со сложным профилем и большим отходом	Да/Нет	Да	Нет	
21	Наличие оборудования для двухэтапного крепления хвостовиков в ЗБС на скважинах с пониженными пластовыми давлениями в разрезе открытого ствола.	Да/Нет	Да	Нет	
22	Наличие комплектов оборудования для обсаживания двух и более горизонтальных участков ствола скважины	Да/Нет	Да	Нет	
23	Возможность установки дополнительного пакера в "хвостовике" выше стоп-кольца в зоне близлежащего водоносного пласта (пакер заполняется цементным раствором в конце продавки) для более качественного разобщения продуктивных горизонтов	Да/Нет	Да	Нет	
24	Возможность обеспечения герметичности "головы" подвески хвостовика при перепаде давления 70 Мпа	Да/Нет	Да	Нет	
25	Наличие оборудования для проведения ГРП/МГРП в хвостовиках каждого типоразмера;	Да/Нет	Да	Нет	
26	Наличие оборудования, позволяющего ликвидировать негерметичность верхнего пакера, полученное в процессе эксплуатации скважины.	Да/Нет	Да	Нет	
27	Имеются ли разработки эластомеров применительно для скважин ЗБС	Да/Нет	Да	Нет	

28	Возможность поставки цементировочных корзин различного типоразмера	Да/Нет	Да	Нет		
29	Возможность предоставления дублирующего лагера для изоляции межколонных перетоков в интервале адаптера хвостовика	Да/Нет	Да	Нет		
Ж	Показатели гарантий и обязательств участника тендера					
1	Сроки поставки заявленного оборудования	дней	менее 45	45 и более		Справка - подтверждение за подписью руководителя
2	Предоставление гарантий качества срабатывания всех элементов поставляемой оснастки	Да/Нет	Да	Нет		
3	Предоставление гарантий, что все поставляемое оборудование соответствует требованиям спецификаций и имеют сертификаты	Да/Нет	Да	Нет		
4	Предоставление гарантий по обеспечению качества работ выполняемых субподрядчиками	Да/Нет	Да	Нет		
5	Предоставление гарантий по устранению некачественно выполненных работ по договору	Да/Нет	Да	Нет		
6	Предоставление гарантий по выполнению требований и соблюдению стандартов ОТ, ТБ и ООС.	Да/Нет	Да	Нет		
7	Гарантия предоставления инженерного сервиса	Да/Нет	Да	Нет		
8	Способность своевременно выполнять работы в соответствии с производственной программой.	Да/Нет	Да	Нет		
9	Согласие на проведение аудита Заказчиком, производственных мощностей занятых в производстве оснастки хвостовиков и предоставления подрядчиком мероприятий по устранению замечаний по результатам аудита	Да/Нет	Да	Нет		Гарантийное письмо за подписью руководителя предприятия
10	Согласие с условиями типового договора ОАО "СН-МНГ"	Да/Нет	да	нет		Гарантийное письмо за подписью руководителя предприятия
11	В случае необходимости субподряда, гарантировать привлечение только контрагентов, аккредитованных ОАО "СН-МНГ"	Да/Нет	да	нет		Гарантийное письмо за подписью руководителя предприятия

Начальник ПЗ Д по ЗБС ОАО "СН-МНГ"

\_\_\_\_\_ А.А.Шакиров

Начальник ОП и ЗА по ЗБС ОАО "СН-МНГ"

\_\_\_\_\_ И.Б.Халиуллин

Главный специалист по нефтедобычи  
Д ОЗУ ОАО "НГК" Славнефть"

\_\_\_\_\_ А.Т.Николаев

Начальник ДЗУ ОАО "СН-МНГ"

\_\_\_\_\_ С.Ю. Булычев

Начальник ОЗУВР ОАО "СН-МНГ"

\_\_\_\_\_ М.В. Тюрина

Начальник управления по бурению, ЗБС и супервайзингу  
Департамента строительства скважин ОАО "НГК" Славнефть"

\_\_\_\_\_ Р.С. Мингалимов

28	Возможность поставки цементировочных юстировочных коронок различного телоразмера	Да/Нет	Да	Нет		
29	Возможность предоставления дублирующего плана для изоляции межколесных портовок в интервале адаптера хвостовика	Да/Нет	Да	Нет		
Ж Показатели гарантий и обязательств участника тендера						
1	Сроки поставки заявляемого оборудования	дней	менее 45	45 и более		Справка - подтверждение за подписью руководителя
2	Предоставление гарантий качества срабатывания всех элементов поставляемой оснастки	Да/Нет	Да	Нет		
3	Предоставление гарантий, что все поставляемое оборудование соответствует требованиям спецификаций и имеет сертификаты	Да/Нет	Да	Нет		
4	Предоставление гарантий по обеспечению качества работ выполняемых субподрядчиками	Да/Нет	Да	Нет		
5	Предоставление гарантий по устранению некачественно выполненных работ по договору	Да/Нет	Да	Нет		
6	Предоставление гарантий по выполнению требований и соблюдению стандартов ОТ, ТБ и ООС	Да/Нет	Да	Нет		
7	Гарантия предоставления иностранного сервиса	Да/Нет	Да	Нет		
8	Способность своевременно выполнять работы в соответствии с производственной программой	Да/Нет	Да	Нет		
9	Согласие на проведение аудита Заказчиком, производственных мощностей занятых в производстве оснастки хвостовиков и предоставления подпадающих мероприятий по устранению замечаний по результатам аудита	Да/Нет	Да	Нет		Гарантийное письмо за подписью руководителя предприятия
10	Согласие с условиями типового договора ОАО "СН-МНГ"	Да/Нет	да	нет		Гарантийное письмо за подписью руководителя предприятия
11	В случае необходимости субподряд, гарантировать привлечение только контрагентов, аккредитованных ОАО "СН-МНГ"	Да/Нет	да	нет		Гарантийное письмо за подписью руководителя предприятия

Начальник П. Д по ЗБС ОАО "СН-МНГ"

 А.А.Шакиров

Начальник ОП и ЗА по ЗБС ОАО "СН-МНГ"

 М.Б.Халиуллин

Главный специалист по нефтедобыче  
Д ОЗУ ОАО "НГК" Славнефть"

 А.Т.Николаев

Начальник ДЗУ ОАО "СН-МНГ"

 С.Ю. Булычев

Начальник ОЗУВР ОАО "СН-МНГ"

 М.В. Тюрина

Начальник управления по бурению, ЗБС и супервайзингу  
Департамента строительства скважин ОАО "НГК" Славнефть"

 Р.С. Мингалимов

28	Возможность поставки циментировочных корзин различного габарита	Да/Нет	Да	Нет		
29	Возможность предоставления дублирующего плана для изъятия или замены перфоратора в интервале адаптера хвостовика	Да/Нет	Да	Нет		
<b>Ж Показатели гарантий и обязательств участника тендера</b>						
1	Сроки поставки заявленного оборудования	дней	менее 45	45 и более		Справка - подтверждение за подписью руководителя
2	Предоставление гарантий качества срабатывания всех элементов поставляемой оснастки	Да/Нет	Да	Нет		
3	Предоставление гарантий, что все поставляемое оборудование соответствует требованиям спецификации и имеет сертификаты	Да/Нет	Да	Нет		
4	Предоставление гарантий по обеспечению качества работ выполняемых субподрядчиком	Да/Нет	Да	Нет		
5	Предоставление гарантий по устранению некачественно выполненных работ по договору	Да/Нет	Да	Нет		
6	Предоставление гарантий по выполнению требований и соблюдению стандартов ОТ, ТБ и ООС.	Да/Нет	Да	Нет		
7	Гарантия предоставления инженерного сервиса	Да/Нет	Да	Нет		
8	Способность своевременно выполнять работы в соответствии с производственной программой	Да/Нет	Да	Нет		
9	Согласие на проведение аудита Заказчиком, производственных мощностей занятых в производстве оснастки хвостовиков и предоставление поддержки мероприятий по устранению замечаний по результатам аудита	Да/Нет	Да	Нет		Гарантийное письмо за подписью руководителя предприятия
10	Согласие с условиями типового договора ОАО "СН-МНГ"	Да/Нет	да	нет		Гарантийное письмо за подписью руководителя предприятия
11	В случае необходимости субподряд, гарантировать привлечение только контрагентов, аккредитованных ОАО "СН-МНГ"	Да/Нет	да	нет		Гарантийное письмо за подписью руководителя предприятия

Начальник ПЗ Д по ЗБС ОАО "СН-МНГ"

А.А.Шакиров

Начальник ОП и ЗА по ЗБС ОАО "СН-МНГ"

И.Б.Халиуллин

Главный специалист по нефтедобыче  
Д ОЗУ ОАО "НГК" Славнефть"

А.Т.Николаев

Начальник ДЗУ ОАО "СН-МНГ"

Ю. Булычев

Начальник ОЗУВР ОАО "СН-МНГ"

М.В. Тюрина

Начальник управления по бурению, ЗБС и супервайзингу  
Департамента строительства скважин ОАО "НГК" Славнефть"

Р.С. Мингаллимов