

УТВЕРЖДЕНО

Решением Тендерной комиссии

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

Протокол № 142

« 07 ОКТ 2014 » 2014 года

ОАО «Славнефть-ЯНОС» извещает вас о внесении изменений и дополнений в Предложение делать оферты № 482-КС-2014 от 19 сентября 2014 г. на выполнение «**Комплекса работ по монтажу противопожарных водопроводов на основной промплощадке завода и территории ТСБ**» в части изменения объемов работ, в соответствии с ведомостями объемов работ, и окончания срока приема оферт.

1. Читать абзац «**Окончание сбора оферт...**» (стр. 2 ПДО) в следующей редакции:

Окончание сбора оферт – 12 : 00 (время московское) «14» 10 2014 года.

Участник закупки, подавший свою оферту в срок, установленный ПДО № 482-КС-2014 от 19 сентября 2014 г. на выполнение «**Комплекса работ по монтажу противопожарных водопроводов на основной промплощадке завода и территории ТСБ**» имеет право:

- подать новую оферту в установленные сроки; в таком случае ранее поданная оферта не принимается к рассмотрению и возвращается направившему ее участнику закупки в нераспечатанном виде;

- отозвать поданную оферту. Для этого участник закупки должен направить в адрес Тендерного комитета письмо с просьбой не рассматривать поданную оферту;

- не отзываться поданную оферту, продлив при этом срок ее действия на необходимый период времени. Для этого необходимо направить в адрес Тендерного комитета письмо с указанием нового срока действия оферты, отличного от указанного в документе, находящемся в запечатанном конверте. При этом участник закупки не должен никаких иных сведений, содержащихся в поданной оферте;

- не отзываться поданную оферту и не изменять срок ее действия.

Приложение: 1. Измененные ведомости объемов работ к ПДО № 482-КС-2014 от 19 сентября 2014 г.

Директор по снабжению



Л.Н. Бахвалов **В.Ф. Желязков**

Руководитель Тендерного комитета



М.В. Королев