

УТВЕРЖАЮ

Главный инженер

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

Е.Н. Карасев  
2014г.

Ведомость объемов работ по монтажу КРУМ-6 кВ № 4-18.

№ раб	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Наименование и количество материалов
<b>Монтажные работы:</b>				
1.	Погрузка КРУМ-6 кВ ( ДКШ кВ 12200х2450х2900, масса 15000кг.) и транспортировка на расстояние 5 км	шт	1	Автокран, трал
2.	Подготовка площадки для монтажа КРУМ-6 кВ (насыпь и уплотнение ПГС) S=35 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	35	ПГС-14 м <sup>3</sup> Бульдозер
3.	Монтаж ж/бетонных фундаментных блоков ФБС 12-4-6т (0,64 т)	шт.	16	ФБС 12-4-6т (0,64 т) – 16 шт.
4.	Монтаж КРУМ-6 кВ на фундаментные блоки	шт	1	Автокран
5.	Монтаж полосы заземления КРУМ-6 кВ к существующему заземлению	м	40	Полоса 4х40 – 40 м

Главный энергетик

Зам. директора ООО «ЯНОС-Энерго»

Начальник участка сетей и подстанций ООО «ЯНОС-Энерго»

С.Л. Егоров

М.В. Седов

И.Н. Овчинников